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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información 
siguiente: 
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del 
emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su 
caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes 
realizados.  
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de 
necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el 
entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina 
urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. 
Descripción de la geometría de edificio, volumen, superficies útiles y construidas, 
accesos y evacuación.  
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 
considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura 
portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema 
envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y 
el de servicios. 
1.4 Prestaciones del edificio*. Por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre 
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edifico en su conjunto y de cada una 
de sus dependencias e instalaciones. 
Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 
de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 
1999) 
1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 
3. Ahorro de energía y asilamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. 
Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 
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1.1 Agentes intervinientes. 
 
Promotor:  
El presente proyecto se realiza por encargo de la Universidad de Zaragoza. 
Arquitecto: 
Lucía Lázaro Sebastián 
Otros técnicos:  
Raimundo Bambó Naya, tutor del proyecto 
Pablo de la Cal Nicolás, co-tutor del proyecto  
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1.2 Información previa. 
 
1.2.1 Antecedentes y condiciones de partida 
Se recibe el encargo del presente proyecto por parte de la Universidad de 
Zaragoza, consiste en la realización del estudio y ejecución de un centro de 
emprendimiento y vivero de empresas para jóvenes en el entorno del antiguo 
reformatorio “El Buen Pastor”, situado en el barrio de Las Fuentes, Zaragoza, y 
siendo necesaria su vinculación al valor paisajístico de la zona, así como a la 
necesidad de plantear un nuevo tipo de espacio público. 
Dentro del programa a desarrollar se encuentra un albergue juvenil con 
capacidad para 60 jóvenes, un “espacio joven” que incluye salas de              
co-working e incubadoras de empresas, áreas de emprendimiento, biblioteca, 
espacios de lectura, zonas de conferencias y cafetería, además de una zona 
residencial, tal y como contempla el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU en adelante). 
1.2.2 Emplazamiento 
El ámbito de actuación del trabajo abarca  el 
área G-10-1, la calle Belchite y el solar colindante, 
dentro del barrio de Las Fuentes. La ordenación 
urbanística planteada dentro del PGOU no es 
viable dado que existen tres árboles catalogados 
como árboles singulares y, por tanto, deben 
preservarse. Y el PGOU, en su propuesta, proyecta 
un edificio de viviendas en su lugar. 
Como se ha comentado anteriormente, el área 
de actuación era el sector G-10-1, pero al ser 
necesario realizar una modificación del PGOU, se 
amplía al área colindante perteneciente al 
equipamiento público y zona verde del parque 
Torre Ramona. Este cambio se debe a que la 
propuesta de regeneración urbana requiere de 
una reordenación mayor con el fin de mejorar 
cualitativamente los espacios proyectados y que 
rodean actualmente tanto al parque como al 
reformatorio. 
Además, el nuevo espacio urbano propone la 
supresión de la C/ Belchite considerándolo 
necesario para la eliminación de barreras 
arquitectónicas que, tras haber hecho un análisis 
viario previo, muestra una nula implicación 
negativa en el tráfico rodado ya que la C/ 
Colegiata de Bolea actuaría en su lugar. 
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El ámbito de actuación tiene forma trapezoidal y presenta grandes desniveles de 
terreno en dirección Este-Oeste. Dispone de acceso rodado por todo su perímetro ya 
que se encuentra en una zona céntrica del propio barrio. 
 
PROPUESTA NUEVO SECTOR DE PROYECTO E INTERVENCIÓN URBANA  
 
 
1.2.3 Entorno físico 
La parcela supera los 18.000 m2 de superficie al considerarse ampliar el área 
del proyecto integrando los diferentes requisitos que el PGOU propone. El 
proyecto integra la edificación residencial y los equipamientos con espacios 
libres y zona verde. 
LINDEROS: 
Este: C/ Doctor Iranzo y edificio en L colocado entre esta misma calle y           
C/ Colegiata de Bolea. 
Oeste: Diferencia variable de cota, entre 3 y 5 m, respecto a la C/ María de 
Aragón. 
Sur: Diferencia variable de cota, entre 3 y 5 m, respecto a la C/ María de 
Aragón. 
Norte: Como se ha comentado el solar de actuación se ha modificado hasta 
llegar al propio parque Torre Ramona, y más concretamente hasta la C/ 
Tomás Higera. En esta progresión encontramos diferentes cotas entre 3 y 5 m.  
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La cota media a la que se sitúa el terreno oscila entre +192 y +198 m sobre el 
nivel del mar. El terreno presenta nivel freático a cota +187, por lo que 
conviene no alcanzar esta cota en las labores de cimentación.  
1.2.4 Normativa urbanística 
En la elaboración de este informe sirve de base lo establecido en las siguientes 
normas y reglamentos: 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999 de 5-nov-99, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-nov-99 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-mar-06 
Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E. 
Modificación de la ley 38/199, de 5-nov-99, de Ordenación de la Edificación 
Ley 53/2002 de 5-dic-02, (Art. 105), de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-dic-02 
Norma Básica de la Edificación NBE-AE/88 “Acciones de la Edificación” 
Real Decreto 1370/1988, de 11-nov-88, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
B.O.E. 17-nov-88. Modifica parcialmente la antigua MV-101/62 “Acciones de la 
Edificación” 
Decreto 195/1963 de 17-ene de M. de Vivienda. 
B.O.E. 9-feb-63 
Normas sobre la redacción de proyectos y dirección de obras de la 
edificación 
Decreto 462/1971 de 11-mar-71, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E. 24-mar-71 
Pliego de condiciones técnicas de la dirección general de arquitectura 
Orden de 04-jun-73, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 26-jun-73 
Son de aplicación, también, las Normas Urbanísticas del planeamiento en vigor 
en la parcela, tanto en sus normas generales como particulares y que están 
establecidas en el PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA de 
junio de 2008, así como las Ordenanzas Municipales y particulares aplicables 
en función de su uso característico y ubicación. 
Asimismo, será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, 
Normas Pormenorizadas, anexo gráficos aclaratorios y planimetría 
correspondiente al municipio de Zaragoza, así como en todas las Normas, 
Decretos y Reglamentos de Obligado Cumplimiento referidos a las obras de 
nueva construcción. 
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Nota: El PGOU actual debería modificarse en caso de aprobarse este proyecto 
o cualquier otro proyecto que pretenda construir en el área establecida como 
protegida por los árboles mencionados anteriormente. 
1.2.5 Ficha urbanística 
Arquitecta/s: Lucia Lázaro Sebastián 
Promotor/es: Universidad de Zaragoza. Trabajo Fin de Máster 
Trabajo: Proyecto Básico y de Ejecución de Centro de Emprendimiento y 
Vivero de Empresas en el parque Torre Ramona. 
Situación: Manzana entre las calles Colegiata de Bolea , María de Aragón, 
Tomás Higuera y Doctor Iranzo, Zaragoza 
Término municipal: Zaragoza 
Provincia: Zaragoza 
SITUACIÓN URBANÍSTICA 
Planeamiento sobre el municipio: Texto Refundido del PGOU de Zaragoza de 
junio de 2008. 
 
Nota: El PGOU actual debería modificarse en caso de aprobarse este proyecto 
o cualquier otro proyecto que pretenda construir en el área establecida como 
protegida por los árboles mencionados anteriormente. 
Condiciones vinculantes:   En Norma  En Proyecto 
 Alineación de manzanas  Definido  Definido 
 Alturas acordes con el entorno Definido  Definido 
 % VPO    Definido  No definido 
       
Condiciones de la parcela:    
 Parcela Mínima   No definido  No definido  
 Frente Mínimo   No definido  No definido 
 Fondo Mínimo   No definido  No definido 
Condiciones de edificación: 
 Parcela Mínima   15% de la sup total No definido 
 Frente Mínimo   No definido  No definido 
 Fondo Mínimo   No definido  No definido 
 Altura Máxima   B + 7   B + 5 
 Densidad (viv/Ha)   225   No relevante 
Aprovechamiento medio del sectorm2/m2: 3,2 
% viviendas VPO: 18,8 (incluido aprovechamiento municipal) 
Cesión de suelo para viario: 24% sobre suelo bruto  
 
RÉGIMEN DE USOS 
Usos permitidos   Residencial público 
     Pública concurrencia 
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EDIFICABILIDAD 
Índice edificable: 21.400 / 7.320 = 2,92 
Densidad de vivienda: 225 viviendas / Ha · 0,732 Ha = 165 viviendas 
Metros cuadrados edificables por vivienda: 21.400 m2/ 165 = 130 m2/ vivienda 
Viviendas VPO: 18,18 · 165 = 30VPO 
El PGOU propone también una serie de m2 de equipamiento que van a seguir 
vigentes en nuestro proyecto. 
Superficie total = 7.320 m2 
 
 
Zaragoza, Junio de 2019 
Arquitecta 
Fdo.: Lucía Lázaro Sebastián  
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1.3 Descripción del proyecto 
 
1.3.1 Descripción urbanística general 
Tras el análisis realizado, se detecta la necesidad de proyectar un espacio 
público accesible con intención de desahogar el tejido urbano. La 
ubicación en la que nos encontramos, teniendo en cuenta la cercanía 
del Parque Torre Ramona, es un buen punto de partida para otorgar a los 
vecinos ese espacio público de relación. 
La colocación de las piezas de los 
diferentes volúmenes surge de las 
intenciones urbanas de generar un 
recorrido y una extensión del 
parque Torre Ramona hacia la 
ciudad, así como una entrada más 
accesible a este. Se pretende 
generar un circuito verde 
unificando una plaza-parque 
dentro del sector que recorra los 
diferentes volúmenes y haga 
partícipe también al antiguo 
Reformatorio, tras una restauración 
y la implementación de un nuevo 
uso. 
A la hora de organizar las piezas residenciales, se opta por continuar la 
trama de la ciudad hasta llegar a la plaza. Las viviendas se colocan  
linealmente dando fachada hacia la plaza  y manteniendo la linealidad de 
los bloques colindantes. Estas piezas, presentarán mayor ligereza e n su 
construcción con la intención de otorgar a la plaza un carácter unitario.  
 
Estos bloques lineales de viviendas colocados en “la plaza” actúan de 
interfaz entre los dos mundos. De esta forma se liga la ciudad al parque 
haciendo partícipe a la una de la otra. Se suprimen las barreras 
arquitectónicas para llegar al parque ya que éste, se extiende 
progresivamente hacia la ciudad. 
Para lograr esta supresión de barreras, se pretende utilizar la antigua cota 
de la ciudad a la que está el parque Torre Ramona y los jardines del 
antiguo reformatorio.  
Con respecto a la posición de las piezas públicas en el tejido urbano, 
podemos observar como el antiguo Reformatorio pertenece a otro sistema 
muy diferente a la trama ortogonal de la ciudad.  Siguiendo estas 
directrices, el proyecto se va articulando en relación al edificio del 
Reformatorio y a las calles colindantes. No pretende seguir la trama 
ortogonal establecida, ya que estos edificios pertenecen al mundo del 
parque-espacio público-espacio del Reformatorio.  
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Para conseguir la propuesta urbana deseada, se generan unas nuevas 
directrices que permiten un nuevo recorrido peatonal y el flujo de la 
vegetación entre ambos mundos. 
1.3.2 Propuesta urbana 
 
La intención del proyecto es generar un nuevo recorrido más accesible 
para los peatones hacia el  Parque Torre Ramona a través de un espacio 
activo en el cual se vayan desarrollando una serie de usos que fomenten e 
incentiven el área.  El antiguo reformatorio es un punto clave en este 
sentido. La recuperación de las antiguas cotas de la vieja ciudad, y del 
propio jardín del edificio, nos genera una oportunidad. 
 
 
 
Dentro del programa a desarrollar se encuentra un albergue juvenil con 
capacidad para 60 jóvenes, un “espacio joven” que incluye salas de              
co-working e incubadoras de empresas, áreas de emprendimiento, 
biblioteca, espacios de lectura, zonas de conferencias y cafetería, 
además de una zona residencial, tal y como contempla el PGOU. 
Al ampliar la zona de actuación el PGOU cuenta con un sector para 
equipamientos, por lo que se tendrá que contar con este nuevo uso dentro 
de la propuesta.  
 
Los edificios se proyectarán con la 
intención de generar un entorno 
integrado, ya que, se pretende que las 
fachadas de estos edificios se pongan en 
relación.  Además, con esa misma 
intención se propone un bloque de 
viviendas del mismo espesor que el 
bloque que hace esquina con la C/ 
Colegiata de Bolea así como la 
rehabilitación de la fachada que mira 
hacia la plaza. 
 
Los edificios que se proponen tienen que ver con el programa planteado 
para dinamizar el área. El antiguo reformatorio, tras una rehabilitación, se 
propone como el nuevo albergue juvenil y se recuperará la entrada, a 
cota 192.00 por los jardines, además de una nueva hacia la plaza.  
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También se incluirá un nuevo edificio que formará parte del sector de la 
restauración ligado al edificio y a la plaza.  
 
El edificio central que genera la fachada principal de la plaza y provoca el 
movimiento circular se proyecta como el centro neurálgico de 
emprendimiento y vivero de empresas. Como se ha comentado, al ampliar 
el sector, el PGOU recoge la necesidad de llevar a cabo un equipamiento 
público que se localizará en la zona norte y sirve para articular 
completamente el espacio. 
 
Los edificios propuestos poco a poco van 
absorbiendo el desnivel y con él van 
surgiendo las cubiertas vegetales inclinadas.   
Mientras que el edificio que provoca el giro, 
el centro de emprendimiento, se adecua a 
las cotas de nivel y  genera un acceso 
directo desde la C/ María de Aragón hacia 
su cubierta.  El resto, responden hacia la 
ciudad levantándose en su parte posterior 
creando diferentes áreas. 
 
 
 
PLANO DE EMPLAZAMIENTO | CONJUNTO DE EDIFICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. MEMORIA DESCRIPTIVA 
11 
 
1.3.3 Propuesta formal del edificio a desarrollar. 
 
El edificio a desarrollar se sitúa en la parte que ayuda a girar al recorrido 
absorbiendo el desnivel de las diferentes cotas. Se sitúa en un punto clave 
ya que forma parte del recorrido verde que se extiende hacia la plaza. Por 
tanto, la propuesta incluye una cubierta vegetal que continua visualmente 
con el verde y forma espacio público en su parte superior.  Por su 
condición de centro de jóvenes destinados al desarrollo de actividades 
culturales así como iniciativas empresariales a diferentes usuarios.  
 
PROPUESTA EN PLANTA         PROPUESTA EN ALZADO 
 
 
 
 
El alzado muestra la relación entre los niveles y la intención de extender la 
zona verde del parque hacia la ciudad partiendo de las cotas antiguas 
hasta las nuevas mediante una cubierta vegetal ligada al terreno.  
 
El fondo construido, estará formado por planchas perforadas de acero 
corten hasta que la cubierta se libera del terreno.  Estas pasan a 
convertirse en lamas verticales en contraposición con la línea horizontal 
que proyecta la cubierta. Los materiales elegidos (Hormigón y acero) se 
contraponen y muestran la diferencia entre ambos mundos. El edificio se 
pliega en horizontal para formar un espacio de estar y como señal de 
respeto hacia la altura del Antiguo reformatorio. 
Este, pretende mimetizarse con los árboles existentes en la zona con el fin 
de generar un paisaje permeable y continuo a lo largo del recorrido. 
 
1.3.4 Materialización de la idea  
 
Con la estrategia de crear un “nuevo espacio de relación” directamente 
conectado con el propio parque Torre Ramona se da pie a introducir una 
nueva zona verde en dirección a la ciudad.  
 
La inclinación de la cubierta vegetal 
tiene que ver con el desarrollo interior 
del programa quedando en su extremo 
más alejado una cubierta plana. Sin 
superar en ningún caso la cornisa y el 
torreón del edificio Torre Ramona. El 
edificio va cogiendo altura conforme se 
aleja del paso subterráneo, esto permite 
generar una serie de bandejas en las 
que se irá situando el programa que 
ganarán privacidad conforme a la 
altura. 
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Conectadas a través de un elemento principal de hormigón que 
recuerda a la cubierta  y el cual se extiende por todo el proyecto hasta 
enterrarse en la sala de conferencias.  
 
 
Con respecto a la planta, el edificio se sitúa 
entre dos grandes reclamos, el antiguo 
edificio Torre Ramona, el cual será 
intervenido y rehabilitado tanto su 
construcción como su uso, y el colegio IES 
Franciso Grande Covián. Actuando como 
charnela entre ambos espacios y la calle 
María de Aragón, el edificio generará un 
pasillo interior recordando esos “pasos 
subterráneos” con motivo de facilitar el 
tránsito y no ser un edificio barrera a pesar 
de su ubicación frente a esta misma calle. 
Su posición ha sido estudiada respondiendo 
a las alineaciones pertinentes  y situándose 
como elemento filtrante hacia la vía 
rodada.  
 
 
Con respecto al programa, se trata de un centro de emprendimiento 
público para jóvenes con su propio vivero de empresas. El edificio está 
dividido en varias plantas, las cuales van otorgando mayor privacidad 
conforme nos alejamos de la cota de la plaza pública. Los núcleos 
centrales recogen los servicios necesarios y es a través de estos, donde se 
generan diferentes las plantas, volcando siempre el espacio en 
continuidad con el resto.   
 
La planta baja, alberga el programa más público y permite la 
permeabilidad de los usuarios. Aquí se sitúa la cafetería, zona de 
exposiciones, área de trabajo general, salas polivalentes y sala de 
conferencias.  
 
La sala de conferencias se propone como un espacio abierto y continuo 
hasta la última planta. Con asientos y usos varios incentivando la 
actividad diaria y generando siempre una visual global del edificio.  
 
La planta segunda corresponde a los usos dedicados especialmente al 
trabajo de investigación y desarrollo. Aquí encontramos salas de lectura, 
biblioteca y áreas de trabajo en grupo. Esta planta además, posee su 
propia entrada ya que fomenta la conexión del área de biblioteca 
pública con el resto de usuarios del barrio. 
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En la tercera planta, podemos encontrar los despachos y zonas de co-
working. Esta planta estará destinada al trabajo individual o colectivo del 
vivero de empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La contraposición de los materiales horizontales y verticales tiene que ver 
con la intención del proyecto de visualizar como la cubierta se despega 
de la tierra, y son las lamas de acero corten, puestas en perpendicular o 
paralelo, las que van mostrando la permeabilidad del edificio conforme 
éste va cogiendo altura. 
 
 
 
 
1.3.5 Uso característico del edificio 
El uso característico del edificio a desarrollar es de pública concurrencia 
cumpliendo así con el programa de espacio joven propuesto por la 
entidad impulsora del proyecto. 
 
1.3.6 Otros usos previstos 
Se prevén tres bloques de edificios de viviendas, la rehabilitación del 
antiguo reformatorio como albergue juvenil, un nuevo edificio como 
equipamiento municipal y otro edificio que servirá para desarrollar las 
funciones de restauración. 
 
1.3.7 Relación con el entorno 
El edificio basa su organización en la posición urbanística que toma 
respecto a la parcela tal y como se ha descrito anteriormente. 
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1.3.8 Cumplimiento del CTE 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación 
con las exigencias básicas del CTE: 
*Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los 
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las 
personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, 
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de 
tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
FUNCIONALIDAD: 
Utilización_ Se incluyen aspectos para que la disposición y las dimensiones de 
los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización 
de las funciones previstas en el edificio. 
Accesibilidad_ En este apartado se incluyen aspectos como la accesibilidad 
para personas con movilidad y capacidad de comunicación reducidas, 
acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica o la correcta 
colocación de los elementos necesarios para tener acceso al servicio postal. 
SEGURIDAD: 
Seguridad estructural (DB-SE): Asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 
previsto. De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes de este, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 
Seguridad en caso de incendio (DB-SI): Reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 
Seguridad de utilización (DB-SU):De tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. Para ello, la configuración de 
los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio están 
proyectados de manera que pueden ser utilizados para los fines previstos 
dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante 
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
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HABITABILIDAD: 
Salubridad (DB-HS): El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, 
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se 
deterioren y de que afecten al medio ambiente en su entorno inmediato. 
Para ello, todas las estancias reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, 
ahorro energético y funcionalidad exigidos para su uso. El conjunto de la 
edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua 
o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del 
terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su 
penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
El edificio en su conjunto y otros locales en particular, disponen de espacios y 
medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde 
con el sistema público de recogida. 
El conjunto edificado y cada uno de los locales disponen de medios para que 
sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
Cada uno de los locales y estancias disponen de medios adecuados para 
suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo 
de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, 
sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua. 
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
Protección contra el ruido (DB-HR): El objetivo es limitar, dentro del edificio y en 
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades 
que el ruido pueda producir a los usuarios. 
Para ello, todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, 
paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes, paredes 
separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de 
máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los 
usos previstos en las dependencias que delimitan. 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores 
de cada una de las plantas y forjados separadores de salas de máquinas), 
cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. 
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Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB-HE): El objetivo es conseguir un 
uso racional de la energía necesaria para su utilización, reduciendo a límites 
sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable. 
Para ello, el edificio dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función 
del clima del municipio de Zaragoza, del uso previsto y del régimen de verano 
y de invierno. Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 
aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de 
aparición de humedades de condensaciones superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar las características de la envolvente. Se ha tenido en cuenta 
especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas 
o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación 
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas 
que reúnan unas determinadas condiciones. 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá mediante un sistema de 
captación geotérmica, adecuada al emplazamiento y a la demanda de 
agua caliente del edificio. 
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1.3.9 CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
EHE-08 (R.D. 1247/2008): Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de 
Hormigón estructural y se complementan sus determinaciones con los 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 
EAE (R.D. 751/2011): Se cumple con la Instrucción de acero estructural. 
NCSR-02 (R.D. 997/2002): Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma 
de construcción sismo-resistente y que se justifican en la memoria de 
estructuras del proyecto de ejecución. 
TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998): Se cumple con la ley sobre 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones los servicios de 
telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales. 
REBT (R.D. 842/2002): Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
RITE (R.D. 1027/2007): Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas 
en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias. 
CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 47/2007): Se cumple con el 
procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva planta. 
GESTIÓN DE RESIDUOS (R.D. 105/2008): Se cumple con las obligaciones 
establecidas en la regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
HABITABILIDAD (Orden del 29 de febrero de 1944): Se cumple con las 
condiciones higiénicas mínimas de las viviendas. 
1.3.10 Descripción geométrica del edificio 
VOLUMEN 
El volumen del edificio es el resultante tras las conclusiones sacadas de la 
propuesta urbanística realizada con respecto al entorno y a los edificios 
colindantes. 
El edificio propone eliminar las barreras arquitectónicas que existe en la 
actualidad, haciendo de charnela entre las calles María de Aragón y la plaza 
proyectada. Su cubierta inclinada actúa de conector entre los diferentes 
niveles de cotas existentes.  
ACCESOS SEGÚN USOS Y CONSIDERACIONES SOBRE ACCESIBILIDAD 
El edificio es accesible para minusválidos y las salidas de emergencia son tales 
que cumplen la norma de evacuación de edificios. El acceso se lleva a cabo 
desde la cota de planta baja (+194) correspondiente a la plaza pública y la 
cota de planta primera (+198,08) correspondiente a la cota de la C/ María de 
Aragón.  
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El edificio también cuenta con una entrada de servicios, una salida auxiliar 
accesible para minusválidos hacia la C/ Tomás Higuera.  
EVACUACIÓN SEGÚN USOS  
En ningún caso el edificio incumple los requisitos de evacuación. En todo caso 
existen al menos dos salidas por planta y las distancias a las mismas son 
inferiores a 50 m. 
 
CUADRO DE SUPERFICIES 
Las superficies útiles de las dependencias se encuentran relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, así como en los planos de 
superficies. 
Planta Sótano 
ESPACIO USO SUPERFICIE (m2) 
1 Camerino 13,2 
1.1 Servicio Camerino 5,2 
2 Distribuidor 28 
3 Escaleras de Evacuación 21 
4 Almacén 1 18 
5 Almacén 2 19,3 
6 Almacén 3 10,3 
7 Cuarto equipo electrógeno 12 
8 Cuarto grupo electrógeno 19 
9 Armario de contadores 2,3 
10 Armario general de circuitos 2,5 
11 Pasillo distribuidor 27 
12 Cuarto depósito y Grupo de riego 18,4 
13 Cuarto depósito y Grupo de incendios 8,2 
14 Distribuidor 24,8 
15 Cuarto depósito y Grupo general 13,5 
16 Escaleras de evacuación 17,1 
17 Pasillo protegido 9 
18 Cuarto con equipo geotermia 14,3 
19 Cuarto bomba climatización I 21 
20  Cuarto bomba climatización II 30 
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Planta Baja 
ESPACIO USO SUPERFICIE (m2) 
1 Escaleras protegidas 17 
2 Cuarto de basuras 5,5 
3 Cuarto de limpiezas 5,5 
4 Almacén general 5,5 
4.1 Almacén 1 16,5 
4.2 Almacén 2 14 
4.3 Almacén 3 13,7 
5 Aseos 1 18,3 
5.1 Aseos 2 17,2 
5.2 Aseos 3 3,6 
5.3 Aseos 4 3,6 
6 Sala de conferencias 221 
7 Recepción 8 
8 Hall 99 
8.1 Gradas / Escaleras 50 
9 Sala de exposiciones 60 
10 Área de trabajo 120 
11 Cafetería 130 
12 Espacios polivalentes 53 
12.1 Espacio polivalente 22 
13 Barra – Cafetería 15 
14 Vestuarios 1 15,2 
14.1 Vestuarios 2 15,2 
15 Almacén de cocina /Barra 8,5 
15.1 Almacén de cocina / Barra 8,5 
16 Pasillo distribuidor 10 
17 Pasillo de evacuación 15 
18 Cocina 24 
19 Cuarto para cámaras 3 
20 Pasillo de servicios 7 
21 Sala de control 14 
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Planta Primera 
ESPACIO USO SUPERFICIE (m2) 
1 Escaleras protegidas 17 
2 Depósito de libros 10,5 
3 Sala de luces 13,5 
4 Cuarto de climatización 10,4 
5 Pasillo de servicios 7 
6 Aseos 1 3,6 
7 Aseos 2 3,6 
8 Zona de biblioteca 137 
9 Hall de biblioteca 48 
10 Sala de trabajo 1 78 
11 Distribuidor 50 
12 Gradas 45 
13 Recepción 8 
14 Sala de trabajo 2 100 
15 Espacio de trabajo 3 71 
16 Entrada a cota +198.08 9 
 
Planta Segunda 
ESPACIO USO SUPERFICIE (m2) 
1 Escaleras protegidas 17 
2 Cuarto de climatización 16,7 
3 Pasillo de servicios 7 
4 Aseos 1 3,6 
5 Aseos 2 3,6 
6 Sala de co-working 90 
7 Terraza exterior de descanso 43 
8 Sala de reuniones 29 
9 Distribuidor 80 
10 Sala office 19,8 
11 Despacho 1 17,1 
12 Despacho 2 16 
13 Despacho 3 18,5 
14 Despacho administración 20,1 
 
1.3.11 Descripción general de los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas a considerar en el proyecto 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
Se trata de un proyecto en el que la estructura es un aspecto fundamental del 
diseño del proyecto y de los espacios interiores. No solo actúa como elemento 
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sustentador, sino que también configura el espacio interior y ha determinado 
decisiones de proyecto. 
Cimentación 
La cimentación se realizará en la cota +189,75m, que corresponde con el nivel 
del sótano, alcanzando así la capa portante de gravas arenosas, con una 
tensión admisible de 3 kg/cm2. El sótano del edificio se proyecta para albergar 
la zona de instalaciones necesarias, ocupando 1/3 de la superficie en planta 
baja. En este caso, la cimentación se resolverá mediante zapata corrida bajo 
muro de contención (ver planos correspondientes). El resto de la cimentación, 
para evitar posibles asentamientos diferenciales, se ejecutará a través de unos 
pozos de cimentación alcanzando la misma cota que la cimentación del 
sótano, es decir, +189,75m.  
La geometría de la planta permite un arriostramiento general mediante vigas 
de atado de hormigón armado, evitando movimientos o asientos diferenciales. 
Los encepados de las zapatas se dimensionan y verifican frente a hundimiento, 
considerando tanto los efectos de deslizamiento y vuelco. 
El cálculo de la estructura se ha realizado considerando una tensión admisible 
del terreno de 0,3MPa. Dicho cálculo se comprobará mediante la utilización 
del programa informático CYPECAD. El armado de todos los elementos queda 
detallado en los planos adjuntos. 
Estructura portante vertical  
La estructura vertical cuenta con dos sistemas claramente diferenciados.  
Por un lado, nos encontramos el edificio enterrado, por lo que toda esa parte 
constará de muros de contención de tierras y muros pantalla de hormigón 
armado desde el sótano (o pozo de cimentación) hasta la cubierta.  
Por otro lado, una vez que el edificio se ha liberado tanto en planta como en 
sección, la estructura vertical portante pasa a convertirse en pilares. Estos 
pilares forman una malla de 10x6 m principalmente generando 3 corredores 
principales. El edificio no posee una geometría completamente ortogonal, por 
lo que se tomará la decisión de colocar pilares circulares en el perímetro 
interior mientras que el corredor principal contará con pilares cuadrados de 
40x40 cm con la intención de integrar mejor la arquitectura ortogonal que se 
desarrolla entre estos.  
 
Estructura horizontal 
Con respecto a los forjados se ha tomado la decisión de un formato reticular 
realizado mediante casetón perdido por sus propiedades y capacidades. En 
cada una de las plantas, se ha calculado la dimensión y los armados que 
deben tener estos forjados. Contamos como base con un forjado de cano 
0.37m mientras que en la cubierta por condiciones especiales se aumentará a 
0.45m.  
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Como se ha comentado, los pórticos de grandes dimensiones requerían un 
forjado propio e integrador del sistema. No hay una dirección clara en el 
proyecto, si no que el carácter volumétrico y el forjado reticular hacia ambas 
direccionen proporcionaba la consistencia estructural necesaria. Además la 
cubierta vegetal, con una gran sobre carga  de uso requería de un sistema 
estructural potente que sirviese como elemento arriostrado en todas las 
direcciones ya que el voladizo que cubre las lamas es continuo y perimetral. 
 
Con respecto al graderío/ escaleras. Se propone como sistema estructural 
unas vigas zancas principales entre pilares a las que se anclan las vigas que 
formarán los escalones (60x25 cm). Se trata de una escalera de hormigón 
armado generada a través de losas voladas entre estas vigas. 
Ocurre lo mismo en la formación del graderío de la sala de conferencias.  Se 
opta por generar una losa continua entre “vigas de cimentación 60x25 cm” 
que a su vez descansan en el muro portante lateral. Esto se debe a la 
cimentación en doble altura y la intención de generar un elemento continúo 
con el fin de evitar posibles fisuras y asentamientos diferenciales.  
Como nota a añadir con respecto a la estructura vertical. Las vigas zacas 
principales requieren de unos pilares a su inicio y a su terminación, por lo que 
será necesario en uno de estos tramos, colocar un nuevo elemento estructural 
vertical que va desde planta baja a planta primera como pilar extra dentro de 
esta retícula. También la zona de ascensores y escaleras contará con una 
pequeña licencia a la hora de generar su estructura portante mediante pilares 
y muros pantalla. 
 
SISTEMA ENVOLVENTE 
Dentro de este apartado, debemos señalar la importancia que tiene cada uno 
de los sistemas de envolvente propuestos. 
Una parte del proyecto se encuentra semienterrada. En esta zona, se puede 
ver como el elemento responde a la materializad pesada y opaca de la 
estructura. A medida que el edificio se va liberando del terreno, el sistema de 
envolvente gana en ligereza.  
 
Se trata del mismo material, chapa de acero corten perforada, que según su 
posición horizontal o transversal permite la visual entre interior y exterior.  
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SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
En la planta pública, el espacio se caracteriza por su versatilidad y apertura,  
por ello,  las divisiones interiores son principalmente mediante mobiliario, 
vegetación, vidrios fijos y barandillas, excepto en las zonas adyacentes a la 
sala de conferencias y espacios servidores, que serán principalmente tabiques 
en seco construidos mediante placa de yeso laminado. Las salas que 
constituyen la zona de instalaciones del sótano estarán construidas mediante 
bloque de hormigón revestido según la sala. 
SISTEMA DE REVESTIMIENTOS 
Tanto en el exterior como en el interior se busca hacer presente la 
contraposición de los elementos horizontales y pesados frente a la ligereza y 
calidez de los elementos verticales.  
El hormigón en diferentes modelos estará presente en todo el proyecto. Será el 
elemento unificador y constituyente del sentido del recorrido.  En las plantas 
horizontales predominará el color gris, soleras, acabados de microcemento o 
tarima de madera de roble en color gris. Esto generará una conexión visual 
importante ya que el edificio está abierto en todo su conjunto.   
Desde el exterior observamos como el revestimiento principal el acero corten 
va cambiando de posición según la ligereza que se quiera aportar. En el 
interior, con la intención de aportar calidez a los espacios los elementos 
verticales principales pasarán a ser de madera con el mismo sentido de 
apertura según la ligereza que se pretenda conseguir en cada  uno de los 
espacios. 
 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las 
condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma 
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros 
establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad), y en particular a los 
siguientes: 
HS 1 Protección frente a la humedad_ Los materiales y los sistemas elegidos 
garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del medio 
ambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que 
éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando 
una adecuada gestión de toda clase de residuos. Los parámetros básicos que 
se han tenido en cuenta para la solución de muros, suelos, fachadas y 
cubiertas han sido, según su grado de impermeabilidad, los establecidos en 
DB-HS-1 Protección frente a la humedad. 
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HS2 Recogida y evacuación de residuos_ Se dispondrá de un espacio de 
reserva para contenedores, así como espacios de almacenamiento inmediato 
cumpliendo las características en cuanto a diseño y dimensiones del DB-HS-2 
Recogida y evacuación de residuos. 
RITE Calidad del aire interior_ El edificio dispone de un sistema de ventilación 
mecánica, cumpliendo con el caudal de ventilación mínimo para cada uno 
de los locales y las condiciones de diseño y dimensionado indicadas en el RITE.  
SISTEMA DE SERVICIOS 
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio 
necesarios para el correcto funcionamiento de éste.  
Suministro de agua: Se dispone de acometida de abastecimiento de agua 
apta para el consumo humano. 
Fontanería: La red de suministro de agua fría y caliente se realiza con tuberías 
de polibutileno. 
Evacuación de aguas: Se dispone una red separativa de evacuación de 
aguas pluviales y residuales. La red de pluviales conecta con la recogida de 
aguas grises para acumularla y regar la cubierta vegetal. La red de aguas 
residuales conecta directamente con la red de evacuación de la ciudad de 
Zaragoza. La red de evacuación de aguas interiores se realizará con tubería 
de PVC. Los aparatos sanitarios serán en color blanco y dispondrán de grifería 
monomando. 
Calefacción y agua caliente sanitaria: La producción de agua caliente 
sanitaria y la de calefacción se realizará mediante bomba geotérmica. La 
calefacción se distribuye mediante suelo radiante en las viviendas y mediante 
aire en la planta pública. 
Suministro eléctrico_ Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente 
para la previsión de la carga total del edificio proyectado, además se dispone 
de un grupo electrógeno de apoyo en caso de avería o fallo del suministro 
eléctrico. 
Telefonía y TV_ Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, 
ofertado por los principales operadores. 
Telecomunicaciones_ Se dispone de infraestructura externa necesaria para el 
acceso a los servicios de telecomunicación regulados por la normativa 
vigente. 
Recogida de residuos_ La ciudad de Zaragoza dispone de sistema de 
recogida de basuras. 
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1.4 Prestaciones del edificio 
 
1.4.1 Requisitos básicos 
SEGURIDAD 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SE 
SE 1: Resistencia y estabilidad 
SE 2: Aptitud al servicio 
SE-AE: Acciones en la edificación 
SE-C: Cimientos 
SE-A: Acero 
SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO 
DB-SI 
SI 1: Propagación interior 
SI 2: Propagación exterior 
SI 3: Evacuación de ocupantes 
SI 4: Instalaciones de protección contra 
incendios 
SI 5: Intervención de bomberos 
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD 
DB -SUA 
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o 
de atrapamiento 
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento 
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada 
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación 
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento 
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por 
la acción del rayo 
HABITABILIDAD 
SALUBRIDAD DB-HS 
HS 1: Protección frente a la humedad 
HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
HS 3: Calidad del aire interior 
HS 4: Suministro de agua 
HS 5: Evacuación de aguas 
PROTECCIÓN FRENTE AL 
RUIDO 
DB-HR 
 
AHORRO DE ENERGÍA DB-HE HE 1: Limitación de demanda energética 
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HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones 
de iluminación 
FUNCIONALIDAD 
UTILIZACIÓN 
Orden de 29 de 
febrero de 1944 
De tal forma que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada 
realización de las funciones previstas en el 
edificio. 
ACCESIBILIDAD 
DB-SUA SUA 9: Accesibilidad 
RD Ley 1/2013 
De tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso 
y la circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. 
- RD Ley 1/1998 
De telecomunicación, audiovisuales y de 
información de acuerdo con lo establecido en 
su normativa específica. 
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1.4.2 Limitaciones de uso 
 
DEL EDIFICIO 
El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La 
dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado 
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de 
licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
DE LAS DEPENDENCIAS 
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de 
uso referidas a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de 
Uso y Mantenimiento del edificio. 
DE LAS INSTALACIONES 
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de 
uso de sus instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del 
edificio. Las instalaciones se diseñan para los usos previstos en el proyecto. 
 
 
      Zaragoza, 21 de junio de 2019 
          Arquitecta 
       Fdo.: Lucia Lázaro Sebastián
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.(BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
2.1 Sustentación del edificio*. 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura 
horizontal). 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de 
necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para 
todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que 
intervienen. 
2.3 Sistema envolvente. 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, 
con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está 
sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, 
evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento 
acústico y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima 
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia 
energética en función del rendimiento energético de las instalaciones 
proyectado según el apartado 2.6.2. 
2.4 Sistema de compartimentación. 
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características 
que sean exigibles, en su caso. 
2.5 Sistemas de acabados. 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los 
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad. 
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2.1 Sustentación del edificio 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
2.1.1 Bases de cálculo 
 
Método de Cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de 
los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio 
(apartado 3.2.2 DB SE). El comportamiento de la cimentación debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio. 
Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso 
de un modelo adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno 
de apoyo de esta. 
Acciones: Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio según 
el documento DB SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan 
a través del terreno en que se apoya según el documento DB SE en los 
apartados 4.3-4.4-4.5. 
2.1.2 Datos de partida 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 
sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: 
resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad.  
Del mismo modo se han considerado como condicionantes previos de 
proyecto en el planteamiento estructural, características y morfología del 
terreno existente. El cumplimiento de la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE, DB-SI, la normativa vigente en seguridad estructural, así 
como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales se 
incluye la EHE-08. 
Dejamos constancia en este punto que se establece como de obligado 
cumplimiento en el presente proyecto lo dispuesto en la citada EHE-08 así 
como de todos y cada uno de los anejos. (El contratista está obligado a 
conocer tal normativa y ejecutar el edificio según sus directrices). 
2.1.3 Vida útil 
 
La estructura se ha proyectado para que sea capaz de soportar todas las 
acciones que le puedan solicitar durante la construcción y el período de vida 
útil previsto en el proyecto, así como la agresividad del ambiente. 
La vida útil de proyecto es el período en el cual la estructura va a ser utilizada 
para el propósito deseado teniendo en cuenta el necesario mantenimiento, 
pero sin que sean necesarios reparaciones importantes. Es una magnitud que 
debe fijar la propiedad previamente al inicio el proyecto: no obstante, salvo 
indicación contraria, se adopta en general un período de regencia de 50 años 
(según criterios del Código Modelo CEB-FIP 1990 y el Art. 2.4 del Eurocódigo 1 
“Bases de proyecto y acciones en estructuras, parte 1 UNE-ENV 1991-1”). 
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La agresividad a la que están sometidos los elementos de hormigón armado 
que conforman la presente estructura, queda determinada en función de los 
tipos de ambientes establecidos en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-
08. 
Los requisitos básicos para garantizar la durabilidad del hormigón, así como su 
colaboración a la protección de las armaduras frente a la corrosión según la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 son: 
a) Disponer un adecuado recubrimiento de las armaduras. 
b) No superar la máxima relación agua-cemento. 
c) Definir una correcta puesta en obra del hormigón. 
d) Garantizar una suficiente hidratación con un correcto curado. 
e) Controlar desde el cálculo la fisuración. 
f) Vigilar las formas y detalles estructurales que faciliten la rápida 
evacuación del agua. 
g) Atender a la vida útil de elementos constructivos como apoyos, 
juntas, drenajes, etc. En relación con la vida útil del edificio y facilitar la 
inspección y mantenimiento de éstos durante la fase de servicio. 
Con el fin de establecer un único criterio para la construcción del edificio y 
simplificar, por tanto, las características de los materiales a emplear en la 
ejecución de la estructura, se decide que toda ella se adecuará a las 
condiciones de durabilidad establecidas para un ambiente del tipo IIa (dato 
obtenido de la página web del Ministerio de Fomento). Se parte de la premisa 
de que todos los elementos estructurales expuestos al exterior se encuentran 
perfectamente protegidos por elementos de revestimientos adecuados para 
tal fin y expresamente diseñados y definidos en el proyecto. Además de que 
durante la vida útil del edificio se deberá llevar un adecuado mantenimiento 
por parte de los propietarios o usuarios de este. 
2.1.4 Estudio geotécnico 
 
El estudio geotécnico es el compendio de información cuantificada en cuanto 
a las características del terreno en relación con el tipo de edificio previsto y el 
entorno donde se ubica, que es necesaria para proceder al análisis y 
dimensionado de los cimientos de éste u otras obras. 
Las características del terreno de apoyo se determinarán mediante una serie 
de actividades que en su conjunto se denomina reconocimiento del terreno y 
cuyos resultados quedarán reflejados en el estudio geotécnico. 
El reconocimiento del terreno, que se fijará en el estudio geotécnico en 
cuanto a su intensidad y alcance, dependerá de la información previa del 
plan de actuación prevista. Salvo justificación el reconocimiento no podrá ser 
inferior al establecido en la normativa. 
Para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación 
con las peculiaridades y problemas del emplazamiento, inestabilidad, 
deslizamientos, uso conflictivo previo tales como hornos, huertas o vertederos, 
obstáculos enterrados, configuración constructiva y de cimentación de las 
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construcciones limítrofes, la información disponible sobre el agua freática y 
pluviometría, antecedentes planimétricos del desarrollo urbano y, en su caso, 
sismicidad del municipio, de acuerdo con la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE vigente. 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo 
de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 
entorno donde se ubica la construcción. 
Al tratarse de un caso teórico, no se dispone de un estudio geotécnico 
realizado en la parcela, ni de los medios necesarios para conocer con 
precisión las características del terreno.  
Partimos, por tanto, del estudio geotécnico realizado para la construcción de 
80 viviendas tuteladas entre la C/ María de Aragón y C/ Fray Luis Urbano, en un 
radio de unos 30m de distancia con respecto a nuestra parcela.  En la 
siguiente imagen se pueden ver las tensiones admisibles de cada una de las 
capas así como la presencia de nivel freático. 
 
 
 
En ningún momento la cimentación alcanzará la cota establecida del nivel 
freático. Al tener solamente una parte del edificio sótano, se recurre a pozos 
de cimentación hasta alcanzar la misma capa portante de gravas. 
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2.2 Sistema estructural 
Se establecen para el cálculo los datos y las hipótesis de partida, el programa 
de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados 
para todo el sistema estructura, así como las características de los materiales 
utilizados. 
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, 
determinación de situaciones de dimensionado; segundo, establecimiento de 
las acciones; tercero, análisis estructura, y cuarto dimensionado. Los métodos 
de comprobación utilizados son el de Estado Límite último para la resistencia y 
estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio. 
2.2.1 Cimentación 
 
DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo 
de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 
entorno donde se ubica la construcción.  
Se establece la cota de cimentación en + 189.75 m, y dado que el nivel 
freático se sitúa a -4.00m de profundidad, la cimentación no corre peligro de 
verse afectada por la presencia de aguas subterráneas. 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
La edificación se proyecta en un único bloque con cimentación transmitida 
directamente a la capa portante c según el estudio geotécnico, en nuestro 
caso, según el estudio geotécnico tomado como referencia. “Estudio 
geotécnico realizado para la construcción de 80 viviendas tuteladas entre la 
C/ María de Aragón y C/ Fray Luis Urbano” 
BASES DE CÁLCULO 
Para la definición de las acciones actuantes, se ha seguido el CTE SE-AE. Para 
la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos 
estructurales, se ha dispuesto de un programa informático, CYPE. 
DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 
El tipo de cimentación proyectada es profunda, situándose el plano de 
cimentación en la cota +187.75m respecto al nivel del mar. El sistema cuenta 
con zapatas corridas bajo muros de hormigón y bajo las pantallas de los 
núcleos, zapatas aisladas bajo los pilares de hormigón hasta alcanzar la cota 
de firme mediante pozos de cimentación. El sótano se resolverá mediate muros 
de contención a la cota establecida y sobre zapata corrida centrada.  Dichas 
zapatas se situarán a la misma cota, variando en casos concretos su canto 
debido a las condiciones y resultados del cálculo. 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo 
de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 
entorno donde se ubica la construcción.  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
El hormigón armado debe de ser del tipo HA25 con Ec = 27264 MPa, debe 
tener una dosificación mínima de cemento de 380 Kg/m3 (I-CEM 32.5), 
consistencia plástica, un árido de tamaño máximo 15 mm de naturaleza 
cuarcita.  El acero en barras será B-500SDcon Fyk = 500 MPa. 
2.2.2 Acciones consideradas en proyecto 
 
ACCIONES 
 
Acciones permanentes (g): Aquellas que actúan en todo instante sobre el 
edificio con posición constante. 
-  Peso Propio (PP) 
 
- Peso propio estructura forjado reticular 37 cm de canto con nervios 
cada 80 cm : 5.20 KN/m2 
- Peso propio estructura forjado reticular 45 cm de canto con nervios 
cada 80 cm : 7.00 KN/m2   
- Peso propio lama acero corten colgada de cubierta  : 3.00 KN 
Acciones variables (q): aquellas que tienen un valor no constante en el tiempo 
y/o espacio. 
 
- Sobrecarga de uso (SU)      
 
Al considerarse espacio de pública concurrencia, con movimiento constante 
de muebles y actividades varias. Se considerará la máxima para cada una de 
las plantas 
 
- Sobrecarga de uso Cubierta, Planta segunda, Planta primera y Planta 
Baja : 5.00 KN/m2   
- Sobrecarga de uso sótano, transmitido directamente a cimentación: 
3.00 KN/m2  , excepto en zonas de pública concurrencia como es el 
salón de actos que se considerará 5.00 KN/m2  
 
- Cargas muertas (CM) 
 
- Sobrecarga de uso Cubierta 6.00 KN/m2. La cubierta consta con 
elementos de diferenciados, tipos de cubiertas y materiales. Se 
considerará la máxima para toda la cubierta.  
- Sobrecarga de uso en planta segunda, planta primera y planta baja : 
2.00 KN/m2  
-  
- Cargas puntuales  (CP) 
- Peso propio lama acero corten colgada de cubierta: 3.00 KN cada 
1.25m. 
- Peso del anclaje del muro cortina a cada uno de los extremos del 
forjado: 0.50 KN cada 1.25 m. 
-  Sobrecarga por máquinas de climatización en forjado: 0.50 KN/m2 
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-Sobrecarga de nieve en cubierta (CN) 
- Sobrecarga de Nieve: 0.50 KN/m2. Según Área climática y altitud menos 
o inferior a 1000m  
 
- Acciones climáticas 
- Viento (Vi) : Para zona eólica B y grado de aspereza IV en zona urbana. 
qb = 0.450 kN/m2 
Viento X    Viento Y 
Esbeltez = 0.58   Esbeltez = 0.25 
cp (presión) = 0.73    cp (presión) = 0.70 
cp (succión) = -0.40   cp (succión) = -0.30 
- Nieve (Ni): Para Zaragoza (altitud 220 m): 0,5 KN/m2 
 
- Acciones térmicas 
 Se considerarán juntas de dilatación a una distancia menor de 40m. 
Respectivamente a 35m del extremo oriental del edificio. 
Se resolverán tanto en planta sótano como en las diferentes alturas. 
Acciones accidentales (a). No se consideran. 
 
2.2.3 Estructura portante vertical y horizontal 
 
DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 
Al ser un único edificio con unas dimensiones aproximadas de 70x25 m. Se 
considerarán juntas de dilatación en sentido longitudinal a una distancia 
menor de 40m. La junta de dilatación divide los dos sistemas, ya que, uno 
corresponde a la zona más abierta con pilares de hormigón correspondientes 
a los pórticos de 10x6m. Y El segundo sistema,  que se corresponde con el 
sistema de muros de contención de tierras y cubierta inclinada. Además, esta 
área acogerá la sala de conferencias en la cual se estable la luz máxima de 
13.1m. Según el cálculo realizado se deben colocar dos vigas en este sentido 
como soporte añadido al forjado reticular.  
 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
Se contempla la necesidad de juntas estructurales cada 40 m, situándose estas 
de tal manera que no sea necesario duplicar ningún pórtico. 
Se contempla la necesidad de colocar dos vigas de 90x30 cm en sentido 
transversal a la sala de conferencias como soporte rigidizador de la cubierta. 
Luz máxima 13.1m 
Se contempla la necesidad de duplicar en sótano uno de los muros que forma 
la junta de dilatación para su resolución efectiva en planta baja 
Se contempla la necesidad de duplicar pilares, P17, que no subiría hasta la 
cubierta si no que es necesario para el arranque de la viga zanca que sujeta el 
gradería superior. 
Se contempla la necesidad de colocar un muro pantalla MP1 para la 
resolución del conjunto escaleras/ascensor así como los pilares P12, P3, P2 Y P1. 
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BASES DE CÁLCULO 
Para la definición de las acciones actuantes, se ha seguido el CTE SE-AE.  
 
DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 
 
La estructura vertical está formada por pilares, vigas, muros de contención, 
muros pantalla. La estructura horizontal está formada por losas de hormigón 
armado de 20 y 25 cm de espesor, forjados reticulares y vigas. Estas vigas se 
pueden encontrar principalmente como vigas/ o zunchos de cierre de forjado, 
en uniones de elementos para su refuerzo y para la formación de las gradas/ 
escaleras.  
Dentro del sistema, encontramos vigas inclinadas pertenecientes a las vigas 
zancas para formar la escalera y las de cierre de la propia cubierta inclinada. 
Estas últimas tendrán una pendiente del 16% incluida, su geometría, en el 
cálculo realizado. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
El hormigón armado debe de ser del tipo HA25 con Ec = 27264 MPa, debe 
tener una dosificación mínima de cemento de 380 Kg/m3 (I-CEM 32.5), 
consistencia plástica, un árido de tamaño máximo 15 mm de naturaleza 
cuarcita.  El acero en barras será B-500S con Fyk = 500 MPa. Y acero en perfiles 
será S235 (acero conformado) y S275 (acero laminado), ambos con un módulo 
de elasticidad de 210 GPa. 
2.3 Sistema de envolvente 
 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio 
relacionados en la Memoria Descriptiva, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, 
viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 
comportamiento frente a la humedad, asilamiento térmico y sus bases de 
cálculo. 
Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda 
energética máxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno 
y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectadas según el Apartado 6 de Subsistemas de 
acondicionamiento e instalaciones. 
2.3.1 Subsistema de fachadas 
 
En el edificio podemos distinguir dos tipos claramente diferenciados de 
Fachadas. Por un lado, encontramos la fachada ventilada recubierta con 
chapa de acero corten perforada y por otro lado, el muro cortina con las 
lamas por delante. 
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MURO CORTINA 
 
MC0_ Fachada muro cortina "Viss Tvs Jansel" 
U= 0.94 W/m² K Rw 47 dB Permeabilidad al aire Clase AE 
 
Sistema  Sistema muro cortina Jansel VISS TVS 
Premarco Perfilería de acero calidad S235JPG3 Marrón Sepla RAL 
8014 
Marco Perfiles de acero S235JPG3 lacado  Marrón Sepla RAL 8014 
laminados en frío  
Construcción mediante montante-travesaño-montante. 
Montante de perfilería frontal 6mm  visto y travesaño oculto 
mediante sujección de camisa 
Hoja  SSG 6mm+ SSG Climalit 6+6mm. Con alma de poliestireno 
expandido 
Herrajes Estanqueidad a base de juntas de EPDM en montantes y 
travesaños 
 
FACHADA VENTILADA 
 
M01 _Fachada ventilada acero corten + paneles acústicos. 
U= 0.27 W/ m² K     EI 120 Espesor total= 77cm     
 
Composición de hoja exterior de fachada ventilada mediante  plancha de 
acero corten perforado con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica 
(corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 4,0 mm de espesor, cortada a 
medida para colocar con fijaciones mecánicas, a través de omega+ angular 
dispuestos verticalmente a una distancia de 1.25m con junta abierta. Los 
elementos portantes  serán de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento 
soporte de hormigón (fck>=150 kp/cm²) con tacos especiales. Incluso p/p de 
cortes, realización de orificios, protección de la entrada de agua en la parte 
superior y las esquinas de los paneles mediante voladizo superior de cubierta. 
 
Se trata de un muro de hormigón armado que divide la zona interior de la sala 
de conferencias con el exterior y que contiene las siguientes capas:  
Fachada ventilada descrita anteriormente. 
Lámina impermeabilizante  
Muro de hormigón armado de 50 cm de espesor 
Aislamiento térmico y antivibraciones Acustitac-N. Doble panel de caucho 
reciclado de 6 cm de espesor. 
Trasdosado autoportante, arriostrado a partir de 2 m. de altura formado por 
montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero 
galvanizado de 70 mm, atornillado por una cara con dos placas cartón-yeso  
de 15 mm.   
Acabado Acustiar Totem A01 
 
M02 _Fachada ventilada acero corten+ placa de yeso laminado 
U= 0.27 W/ m² K     EI 120 Espesor total= 77cm  
 
Composición de hoja exterior de fachada ventilada mediante  plancha de 
acero corten perforado con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica 
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(corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 4,0 mm de espesor, cortada a 
medida para colocar con fijaciones mecánicas, a través de omega+angular 
dispuestos verticalmente a una distancia de 1.25m con junta abierta. Los 
elementos portantes  serán de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento 
soporte de hormigón  (fck>=150 kp/cm²) con tacos especiales. Incluso p/p de 
cortes, realización de orificios, protección de la entrada de agua en la parte 
superior y las esquinas de los paneles mediante voladizo superior de cubierta. 
 
Se trata de un muro de hormigón armado que divide varias zonas interiores 
con el exterior y que contiene las siguientes capas:  
Fachada ventilada descrita anteriormente. 
Lámina impermeabilizante  
Muro de hormigón armado de 50 cm de espesor 
Aislamiento térmico de fachada de lana de vidrio tipo Isover ECO 035 
constituidos por paneles semirrígidos de lana de vidrio no hidrófilos, revestidos 
en cara interior con papel kraft que actúa como barrera de vapor, de 120 
mm. 
Doble placa de yeso laminado de 1.5 cm 
Acabado A02 
 
M03 _ Fachada ventilada acero corten + alicatado 
U= 0.55 W/ m² K     EI 120 Espesor total= 48cm  
 
Composición de hoja exterior de fachada ventilada mediante  plancha de 
acero corten perforado con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica 
(corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 4,0 mm de espesor, cortada a 
medida para colocar con fijaciones mecánicas, a través de omega+angular 
dispuestos verticalmente a una distancia de 1.25m con junta abierta. Los 
elementos portantes  serán de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento 
soporte de hormigón  (fck>=150 kp/cm²) con tacos especiales. Incluso p/p de 
cortes, realización de orificios, protección de la entrada de agua en la parte 
superior y las esquinas de los paneles mediante voladizo superior de cubierta. 
 
Se trata de un muro de Gero que divide la zona interior de los vestuarios  con el 
exterior y que contiene las siguientes capas:  
Fachada ventilada descrita anteriormente. 
Lámina impermeabilizante  
Muro  de 15 cm de espesor de fábrica  de bloque de hormigón, liso estándar 
color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²hor) 
Aislamiento térmico de fachada de lana de vidrio tipo Isover ECO 035 
constituidos por paneles semirrígidos de lana de vidrio no hidrófilos, revestidos 
en cara interior con papel kraft que actúa como barrera de vapor, de 120 
mm. 
Doble placa de yeso laminado de 1.5 cm Knauf Aquapanel especial para 
zonas en constante humedad. 
Acabados A02 o A03 
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MURO DE CONTENCIÓN  
 
M04_Muro de contención + Acabado lamas de madera 
U= 0.32 W/ m² K     EI 120 Espesor total= 77cm  
 
Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de 
hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 22 kg/m³. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar 
y separadores. 
 
Se trata de un muro de hormigón armado que divide  la parte central del 
escenario de la sala de conferencias y el exterior y que contiene las siguientes 
capas:  
Geotextil 
Lámina de drenaje 
Lámina impermeabilizante 
Imprimación 
Muro de Hormigón  
Aislamiento térmico de fachada de lana de vidrio tipo Isover ECO 035 
constituidos por paneles semirrígidos de lana de vidrio no hidrófilos, revestidos 
en cara interior con papel kraft que actúa como barrera de vapor, de 120 
mm. 
Acabado A04 
 
M05 _Muro de contención + Placa yeso laminado 
U= 0.32 W/ m² K     EI 120 Espesor total= 70cm 
 
Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de 
hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 22 kg/m³. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar 
y separadores. 
 
Se trata de un muro de hormigón armado que divide zonas interiores 
principalmente de instalaciones con el exterior y que contiene las siguientes 
capas:  
Geotextil 
Lámina de drenaje 
Lámina impermeabilizante 
Imprimación 
Muro de Hormigón  
Aislamiento térmico de fachada de lana de vidrio tipo Isover ECO 035 
constituidos por paneles semirrígidos de lana de vidrio no hidrófilos, revestidos 
en cara interior con papel kraft que actúa como barrera de vapor, de 120 
mm. 
Doble placa de cartón-yeso de 1.5 cm 
Acabado A02, A05 
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2.3.2 Subsistema de cubiertas 
 
Se distinguen cuatro tipos de cubiertas. Por un lado, dos  cubiertas transitables 
una plana y otra inclinada, y dos cubiertas ajardinadas una plana y otra 
inclinada. 
 
C01_Cubierta vegetal plana  (transitable para mantenimiento) 
U= 0.20 W/ m² K     EI 120 Espesor total= 96cm 
 
Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo 
convencional con  pendiente del 1% al 5%, debiéndose esto al hormigón de 
pendientes que se requiere para realizar la re-dirección del agua de lluvia. 
Está compuesta por:  
 
Falso techo FT01+ Forjado estructural 
Hormigón de pendientes como medio natural de evacuación del agua hasta 
sumideros  de desagüe de la cubierta. Pendiente 1%-5%. 
Lámina geotextil antipunzonamiento monocapa adherido: lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de 
poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras 
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², 
totalmente adherida con adhesivo cementoso mejorado C2 E.  
Manta protectora y hidratante BSM 64.   
Capa drenanate y filtrante tipo Drenaje Protectodrain PD250: lámina drenante 
y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), 
con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, 
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de 
drenaje 4,6 l/(s·m) de riego automático para la capa vegetal.  
Capa protectora. Lámina geotextil antipunzonamiento.  
Capa portante de vegetación 35-40 cm de espesor. Tipo de plantas acordes a 
la climatología del emplazamiento.  
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C02_Cubierta plana transitable (pavimento flotante) 
U= 0.40 W/ m² K     EI 90 Espesor total= 13cm 
 
Composición de cubierta plana transitable con protección de PAVIMENTO 
FLOTANTE sobre soportes, invertida, pendiente 1% - 5%, sobre base resistente, 
compuesta de los siguientes elementos:  
 
 
 
Forjado estructural 
Hormigón de formación de pendientes: Capa de 10 cm de espesor medio a 
base de hormigón ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, de 
densidad entre 500 y 600 kg/m³, confeccionado en obra con 1.000 litros de 
arcilla expandida de granulometría entre 3 y 8 mm, densidad 350 kg/m³ y 150 
kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1, 
acabado con capa de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, 
fratasada y limpia y cuya dosificación de cemento sea mayor de 250 kg/m³; 
Imprimación: imprimación asfáltica, tipo EA;  
Capa impermeabilizante: monocapa adherida, tipo PA-6, según UNE 104402, 
formada por una lámina asfáltica LBM(SBS)-40/FV (50);  
Pavimento flotante soportado por elementos regulables Elastosabe 30 
pudiendo variar su algura según requerimientos con almohadillas regulables 
para garantizar el nivelado y asentamiento de las piezas. 
Acabado pavimento tipo AP05, LLOSA VULCANO (Breinco) 
 
C03_Cubierta vegetal inclinada  (transitable para mantenimiento) 
U= 0.23 W/ m² K     EI 90 Espesor total= 19cm 
 
Cubierta inclinada  no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo 
convencional con  pendiente del 16%, debiéndose a esto, no se requiere de 
hormigón de pendientes ya que la evacuación del agua se produce de forma 
natural.  
El sistema requiere de unos elementos que se colocan de forma perpendicular 
a la pendiente  llamados barreras antiempuje que constan de unas piezas de 
hormigón ancladas directamente a la estructura portante y recubierta por la 
capa impermeabilizante. En ningún caso se agujereara esta para colocar los 
elementos de conexión entre piezas. Sistema  Barreras antiempuje adicionales 
ZINCO. 
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Está compuesta por:  
Forjado estructural 
Lámina geotextil antipunzonamiento monocapa adherido a la estructura 
portante, en nuestro caso el forjado reticular de 47 cm de espesor.  Lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de 
poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras 
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², 
totalmente adherida con adhesivo cementoso mejorado C2 E.   
Manta protectora y hidrante BSM 64. 
Capa drenanate y filtrante tipo Drenaje Floraset FS75-E especial para cubeirtas 
inclinadas cuya pendiente sea mayor del 15% : lámina drenante y filtrante de 
estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos 
de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 
l/(s·m) de riego automático para la capa vegetal.  
Capa protectora. Lámina geotextil antipunzonamiento.  
Sustrato Zincoterra Floral de 10-15 cm de espesor por encima de los alvéolos 
del elemento Floraset.  
Tejido de protección antierosivo de yute JEG. 
Capa portante de vegetación 35-40 cm de espesor. Tipo de plantas acordes a 
la climatología del emplazamiento y a una situación de pendiente del 16%. 
 
C04 _Cubierta inclinada transitable.  
U= 0.48 W/ m² K     EI 90   Espesor total= 7.5cm 
 
Cubierta inclinada, transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo 
convencional con  pendiente del 16%, debiéndose esto, no se requiere 
hormigón de pendientes ya que la evacuación del agua se produce de forma 
natural:  
El sistema requiere de unos elementos que se colocan de forma perpendicular 
a la pendiente  llamados barreras antiempuje que constan de unas piezas de 
hormigón ancladas directamente a la estructura portante y recubierta por la 
capa impermeabilizante. En ningún caso se agujereara esta para colocar los 
elementos de conexión entre piezas. Sistema  Barreras antiempuje adicionales 
ZINCO. 
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Está compuesta por:  
Forjado estructural 
Lámina geotextil antipunzonamiento monocapa adherido a la estructura 
portante, en nuestro caso el forjado reticular de 47 cm de espesor.  Lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de 
poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras 
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², 
totalmente adherida con adhesivo cementoso mejorado C2 E.   
Manta protectora y hidrante BSM 64. 
Capa drenante y filtrante tipo Drenaje Floraset FS75-E especial para cubiertas 
inclinadas cuya pendiente sea mayor del 15% : lámina drenante y filtrante de 
estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos 
de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 
l/(s·m) de riego automático para la capa vegetal.  
Capa protectora. Lámina geotextil antipunzonamiento.  
Sub-Base Zincoterra compactado de 10cm de espesor por encima de los 
alvéolos del elemento Floraset.  
Tejido de preotección antierosivo de yute JEG. 
Base compactada arenas 
Acabado AP06,.Losas de hormigón LLOSA PENTA ( Breinco) 
 
2.3.3 Suelos 
 
SUELOS INTERIORES  
 
S01 _Acabado microcemento 
 
Pavimento continuo liso de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie 
absorbente, mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación 
tapaporos y puente de adherencia, malla de fibra de vidrio, dos capas de 
microcemento base en polvo, compuesto de aglomerantes hidráulicos, áridos 
seleccionados, resinas sintéticas y aditivos específicos, dos capas de 
microcemento fino en polvo, compuesto de aglomerantes hidráulicos, áridos 
seleccionados, resinas sintéticas y aditivos específicos, pigmento color gris en la 
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masa de la segunda capa de microcemento base y en las dos capas de 
microcemento fino y acabado mediante imprimación tapaporos y dos capas 
de sellador acabado brillo, compuesto por una dispersión polimérica de 
poliuretano y un catalizador alifático.  
 
S02 _Suelo laminado de madera de roble 
 
Pavimento  laminado "Roble nueva Inglaterra" con dimensiones de lamas 
1380x190mm y 8 mm de espesor.  Este suelo  incorpora un acabado mate 
seda,  y grietas y nudos que parecen naturales gracias a la textura rústica 
Genuine™. El aspecto de los tablones de madera se ve realzado por los biseles 
de los cuatro extremos. Está especial mente diseñado para espacios con alta 
actividad. Se trata de un sistema compatible con suelo radiante, cuya 
instalación se realizar en forma de clic. 
Al instalarse el sistema sobre una base mineral el suelo contará con el sistema 
PergoSmart Underlay que incorpora una barrera de vapor adecuada. 
 
S03_ Suelo formado por tableros de Viroc Gris 
Acabado con tablero “Viroc Gris” lijado  e=2.5 cm biselado a 45 grados en su 
extremo superior. Anclado mediante sistema de pegado con masilla adhesiva 
constituido por masilla adhesiva “MS polímero” y cinta adhesiva de doble 
cara. Este sistema necesitará subestructura de rastreles de madera anclados a 
la estructura portante cada 1m 
 
SUELOS EXTERIORES 
SE3_Suelo técnico regulable con "Losa Vulcano/arena" (Dreinco) 
 
Sistema de suelo técnico elevado para terrazas exteriores con plots de altura 
regulable fabricados en material plástico resistente a la intemperie. Son el 
soporte sobre el que descansa la losa "losa Vulcano" del sistema Breinco de 
dimensiones 100x 50 cm y 4 cm de espesor. Dispone de cuatro separadores 
que determinan las juntas de colocación, en este caso se pretende un sistema 
de junta abierta en la dirección del tránsito para que el agua pase a la parte 
inferior de pendiente menor de 5% y esta sea trasladada al sistema 
correspondiente.  
 
SE4_"Losa Vulcano/arena" (Dreinco) colocada sobre terreno. 
 
Sobre el sustrato existente de tierra natural previamente compactada se 
elaborará una capa permeable de zahorras de 15-20 cm. Las losas se 
colocarán sobre una base de 3-5 cm de gravilla de granulometría 2-5mm y se 
rellenarán las juntas con arena. En nuestro caso, se le añadirá a esa arena en 
seco un componente de adherencia permeable cuando las losas se vayan a 
colocar de en un terreno inclinado. Se colocará una pieza especial " Rasen 
Mohr" de madera reciclada que crea una junta de 5mm  rellena de gravas 
que permite el crecimiento de la vegetación 
"losa Vulcano" del sistema Breinco de dimensiones 100x 50 cm y 4 cm de 
espesor. 
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SE5 _"Adoquín tegula light" ( Breinco) 
 
Se instalará "Adoquín tegula light" de dimensiones 35x16x5 cm. Este formato 
ofrece la posibilidad de colocarlo de formas diferentes según la finalidad que 
se requiera del pavimento. 
Acabado de adoquín con sistema filtrante SE5.1 
 
Se colocará sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo 
espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con 
bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido 
entre 3 y 5 cm. Se colocará una pieza especial " Rasen Mohr" de madera 
reciclada que crea una junta de 3.5mm  rellena de gravas que permite el 
crecimiento de la vegetación.  Este sistema estará colocado  sobre firme 
compuesto por base flexible de zahorra natural, de 15-20 cm de espesor. 
 
Acabado de adoquín sobre solera SE5.2 
 
Acabado especial sin elemento filtrante. Rejuntados mediante mortero de 
cemento colocado entre la capa impermeabilizante y el hormigón de 
pendiente. Este tipo de pavimento se colocará de forma puntual en el 
perímetro del edificio entre el muro cortina y las lamas con la intención de 
verter el agua hacía el pavimento filtrante de adoquines descrito en la parte 
superior 
 
 
2.4 Sistema de compartimentaciones 
 
2.4.1 Particiones verticales interiores 
 
PARTICIONES VERTICALES RESISTENTES 
 
MI1 _Muro bloque de hormigón 
U= 2.43 W/ m² K     EI 90 Espesor total= 23cm     
 
Composición de muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de 
hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, 
suministrado a granel, con pilastras intermedias y zuncho de coronación, de 
hormigón con armadura de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 5 kg/m². Incluso p/p de mermas y roturas, enjarjes, ejecución 
de encuentros, enlaces entre murete y forjados y elementos especiales. 
 
Se trata de un muro de Gero que divide principalmente las estancias del 
sótano no habitables y se compone de las siguientes capas: 
Mortero de cemento acabado gris 
Bloque de hormigón de 40x20x20 
Mortero de cemento acabado gris 
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MI2_ Muro de hormigón 40 cm trasdosado por ambas caras 
U= 0.70 W/ m² K     EI 120 Espesor total= 54cm 
     
Composición de muro de hormigón armado 2C, de espesor 40 cm, superficie 
plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con 
paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de 
atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Se trata de un muro que separa la zona de la sala de conferencias y el pasillo y 
contiene las siguientes capas: 
 
Acabado A01 Acustiar totem. 
Aislamiento térmico, acústico y  antivibraciones Acustitac-N. Panel de caucho 
reciclado de 6 cm de espesor. 
Muro de hormigón de 40 cm de espesor. 
Acabado interior con A05, se precisa detalle de la construcción debido a su 
particularidad. Consta de tableros Parklex que se instalan sobre rastreles 
creando una cámara de aire en la parte trasera del tablero de al menos 10 
mm de espesor formando así una cámara de aire. 
El sistema elegido para la unión entre piezas se trata de una fijación oculta con 
adhesivo y rastreles a una distancia de 60 cm y un mínimo de apoyo cuando 
se junten dos paneles de 80mm 
 
MI3 _Muro de hormigón visto 40 cm 
U= 2.10 W/ m² K     EI 90 Espesor total= 40cm 
 
 Composición de muro de hormigón armado 2C, de espesor 40 cm, superficie 
plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado mediante tablones de madera en disposición vertical 
aserrada en bruto, machihembrados entre sí con una ranura cuadrada para 
formación de juntas en negativo. Se compone de una única capa. 
 
MI4_ Muro de hormigón visto 25 cm 
U= 2.40 W/ m² K     EI 90 Espesor total= 25cm 
 
Composición de muro de hormigón armado 2C, de espesor 25 cm, superficie 
plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado mediante tablones de madera en disposición vertical 
aserrada en bruto, machihembrados entre sí con una ranura cuadrada para 
formación de juntas en negativo. Se compone de una única capa. 
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TABIQUES CONSTRUCCIÓN EN SECO 
TB01 Tabique doble placa de yeso laminado por ambas caras y doble soporte 
U= 0.20 W/ m² K     EI 90 Espesor total= 17cm 
 
Tabique doble, de 17 cm de espesor total, con nivel de calidad del acabado 
estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura doble  de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición 
normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas 
en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor 
cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, 
espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje 
de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y 
pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 2 _3 cm 
Aislamiento semirígido lana minera  x 1_4.5cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
Aislamiento semirígido lana minera  x 1_4.5cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 2 _3 cm 
 
TB02_Tabique doble placa yeso laminado, soporte doble  y tablero de madera  
U= 0.23 W/ m² K     EI 90 Espesor total= 19cm 
 
Tabique doble, de 19 cm de espesor total, con nivel de calidad del acabado 
estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura doble  de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición 
normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas 
en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor 
cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, 
espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje 
de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y 
pasta y cinta para el tratamiento de juntas.  
Acabado interior con A05, se precisa detalle de la construcción debido a su 
particularidad. Consta de tableros Parklex que se instalan sobre rastreles 
vertiales creando una cámara de aire en la parte trasera del tablero de al 
menos 10 mm de espesor formando así una cámara de aire. 
El sistema elegido para la unión entre piezas se trata de una fijación oculta con 
adhesivo y rastreles a una distancia de 60 cm y un mínimo de apoyo cuando 
se junten dos paneles de 80mm 
 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
Aislamiento semirígido lana minera  x 1_4.5cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
Aislamiento semirígido lana minera  x 1_4.5cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 2 _3 cm 
Rastrel montante _2 cm 
Tablero de madera _1.5 cm 
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TB03_ Tabique yeso laminado doble y alicatado 
U= 0.40 W/ m² K     EI 90 Espesor total= 13cm 
 
Tabique simple, de 13 cm de espesor total, con nivel de calidad del acabado 
estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple  de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición 
normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan la  placa 
de yeso laminado de 1.5 cm Knauf Aquapanel especial para zonas en 
constante humedad; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana 
mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el 
anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las 
placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.  
Acabado interior con A03, se precisa detalle de la construcción debido a su 
particularidad. Consta  de  azulejo con bordes en bisel, 15x9 cm, recibido con 
adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris 
sobre placas de cartón-yeso y  rejuntado con lechada de cemento blanco, L, 
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas. 
 
 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
Aislamiento semirígido lana minera  x 1_4.5 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x2 _3 cm ( Knauf Aquapanel especial para zonas 
en constante humedad) 
Mortero de cemento _1.5 cm 
Azulejo _2.5 cm 
 
TB04_Tabique yeso laminado simple 
U= 0.48 W/ m² K     EI 90 Espesor total= 7.5cm 
 
Tabique simple, de 7.5 cm de espesor total, con nivel de calidad del acabado 
estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple  de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición 
normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan la  placa 
de yeso laminado de 1.5 cm Knauf Aquapanel especial para zonas en 
constante humedad; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana 
mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el 
anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las 
placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.  
 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
Aislamiento semirígido lana minera  x 1_4.5 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
 
 
 
 
02. MEMORIA CONSTRUCTIVA  
35 
 
TB05_Tabique yeso laminado doble y alicatado por ambas caras 
U= 0.28 W/ m² K     EI 90 Espesor total= 15cm 
 
Tabique simple, de 15 cm de espesor total, con nivel de calidad del acabado 
estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple  de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición 
normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan la  placa 
de yeso laminado de 1.5 cm Knauf Aquapanel especial para zonas en 
constante humedad; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana 
mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el 
anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las 
placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.  
Acabado interior con A03, se precisa detalle de la construcción debido a su 
particularidad. Consta  de  azulejo con bordes en bisel, 20x9 cm, recibido con 
adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris 
sobre placas de cartón-yeso y  rejuntado con lechada de cemento blanco, L, 
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas. 
 
Azulejo _2.5 cm 
Mortero de cemento _1.0 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm (Knauf Aquapanel especial para zonas en 
constante humedad) 
Aislamiento semirígido lana minera  x 1_4.5 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm  (Knauf Aquapanel especial para zonas en 
constante humedad) 
Mortero de cemento _1.0 cm 
Azulejo _2.5 cm 
 
TB06_Tabique de placa de yeso laminado recogiendo pilares de hormigón. 
U= 0.28 W/ m² K     EI 90 Espesor total= 50cm 
 
Tabique doble, de 50 cm de espesor total, con nivel de calidad del acabado 
estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura doble  de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición 
normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas 
en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor 
cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, 
espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje 
de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y 
pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
Acabado interior con A05, se precisa detalle de la construcción debido a su 
particularidad. Consta de tableros Parklex que se instalan sobre rastreles 
creando una cámara de aire en la parte trasera del tablero de al menos 10 
mm de espesor formando así una cámara de aire. 
El sistema elegido para la unión entre piezas se trata de una fijación oculta con 
adhesivo y rastreles a una distancia de 40 cm y un mínimo de apoyo cuando 
se junten dos paneles de 80mm. 
 
02. MEMORIA CONSTRUCTIVA  
36 
 
Tablero de madera _1.5 cm 
Rastrel montante _2 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm  
Aislamiento semirígido lana minera  4.5 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
Espacio pilar de hormigón de 40x40 cm 
Tabique simple TB03,TB04 Con montantes y disposición como se indica en el 
detalle 
 
TB07 _Barandilla/Tabique especial 
U= 0.28 W/ m² K     EI 90 Espesor total= 62 cm 
 
Trasdosado especial para barandilla de las gradas , de 62 cm de espesor total, 
con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, 
formado por una estructura doble  de perfiles de chapa de acero galvanizado 
de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 
400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), 
a la que se atornilla unas placas en total (una paca tipo hidrófuga en cada 
cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel 
semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda 
acústica;  de fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; 
tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de 
juntas. 
Acabado interior con A05, se precisa detalle de la construcción debido a su 
particularidad. Consta de tableros Parklex que se instalan sobre rastreles 
creando una cámara de aire en la parte trasera del tablero de al menos 10 
mm de espesor formando así una cámara de aire. 
El sistema elegido para la unión entre piezas se trata de una fijación oculta con 
adhesivo y rastreles a una distancia de 40 cm y un mínimo de apoyo cuando 
se junten dos paneles de 80mm. 
 
A ambos lados se colocará entre el espacio del pilar de hormigón y la viga 
inclinada: 
Tablero de madera _1.5 cm 
Rastrel montante _2 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm  
Aislamiento semirrígido lana minera  4.5 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
 
2.5 Sistema de acabados 
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los 
paramentos descritos en la Memoria Descriptiva a fin de cumplir los requisitos 
de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
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2.5.1 Revestimientos de pared 
 
A01_ Acabado "Acustiart Totem" 
 
Acabado de "ACUSTIART TOTEM"  Material absorbente acústico decorativo  
compuesto de fibra de melamina acabado White-Vainilla R01 con tejido 5mm 
de espesor. Comportamiento absorbente puro. 
Dimensiones estándar: 1.500 x 2.500 mm. 
Tejido Acustiart: Bs1d0 según AITEX Nº 14AN2696. 
Absorción acústica: APPLUS Nº 13/7139-2971 
A02_  Pintura Blanco Crudo RGL910  
Pintura plástica lisa lavable color  blanco crudo RGL910. Estancias sin zócalo. 
Rodapié igual que pavimento de la estancia 
 
A03_ Azulejo cerámico blanco 40r-2  (Marazzi) 
 
Acabado de  azulejo con bordes en bisel, 15x9 cm, recibido con adhesivo 
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris sobre 
placas de cartón-yeso y rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad 
de las piezas. 
 
A04_ Pared de hormigón visto  
 
Muro estructural de hormigón armado e=40 cm visto, ejecutado con 
encofrado de madera mediante tablas verticales a una cara. Tablones de 
madera de (Binderholz) de abeto rojo aserrada en bruto, machihembrados 
entre sí con ranura cuadrada para formación de junta en negativo. 
 
A05_ Acabado  interior de tableros de Viroc Gris/ Especial para gradas 
 
Acabado con tablero "Viroc Gris" lijado e= 2.5 m biselado a 45 grados en su 
extremo superior.  Anclado mendiante sistema de pegado con masilla 
adhesiva constituido por masilla adhesiva " MS polímero" y cinta adhesiva de 
doble cara. Este sistema necesitará subestructura de rastreles de madera 
anclados a la estructura portante a una distancia de 1m. Este sistema no 
permite superar 1m de altura en sentido vertical ya que sería necesario 
atornillar el panel a los rastreles. Es este caso, la fijación oculta se permite 
gracias a unas pletinas metálicas que hacen de tope en la parte inferior. 
 
A06 Sistema acústico madera ( Spigogroup)  
 
Sistema de ensamblado de parrillas Spigoline a través de una estructura de 
rastreles previos a la pared y su posterior colocación mediante tirafondos a 
dichas parrillas. Posibilidad de colocación aislamiento entre soportes y rastreles 
si el muro así lo requiere. Se trata de un sistema absorbente acústico 
incorporado en la capa autoportante rígida de contrachapado con 
perforaciones circulares pintado de negro mate situado en la parte posterior 
de las lamas. 
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Sistema acústico R-8_20_90_55 
Ancho de la lama 30 mm 
Alto de lama 70mm 
Espacio entre lamas 55 mm 
Reacción al fuego: Aplicación de barniz ignífugo sobre listones  
Acabado. Anyous natural cerezo 
 
A07_ Tableros madera verticales (Parklex)  
 
Los tableros Parklex se instalan sobre rastreles creando una cámara de aire en 
la parte trasera del tablero de al menos 10 mm de espesor formando así una 
cámara de aire. 
El sistema elegido para la unión entre piezas se trata de una fijación oculta con 
adhesivo  y rastreles a una distancia de 60 cm y un mínimo de apoyo cuando 
se junten dos paneles de 80mm 
 
Disposición vertical  
Espesor tablero de madera _1.5 cm 
Medidas máximas 1,22x2.4m 
2.5.2 Pavimentos 
 
PAVIMENTOS INTERIORES 
 
S01_ Acabado microcemento 
 
Pavimento continuo liso de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie 
absorbente, mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación 
tapaporos y puente de adherencia, malla de fibra de vidrio, dos capas de 
microcemento base en polvo, compuesto de aglomerantes hidráulicos, áridos 
seleccionados, resinas sintéticas y aditivos específicos, pigmento color gris en la 
masa de la segunda capa de microcemento base y en las dos capas de 
microcemento fino y acabado mediante imprimación tapaporos y dos capas 
de sellador acabado brillo, compuesto por una dispersión polimérica de 
poliuretano y un catalizador alifático.  
 
S02_Suelo laminado de madera de roble 
 
Pavimento  laminado "Roble nueva Inglaterra" con dimensiones de lamas 
1380x190mm y 8 mm de espesor.  Este suelo  incorpora un acabado mate 
seda,  y grietas y nudos que parecen naturales gracias a la textura rústica 
Genuine™. El aspecto de los tablones de madera se ve realzado por los biseles 
de los cuatro extremos. Esta especialmente diseñado para espacios con alta 
actividad. Se trata de un sistema compatible con suelo radiante, cuya 
instalación se realiza en forma de clic. 
Al instalarse el sistema sobre una base mineral el suelo contará con el sistema 
PergoSmart Underlay que incorpora una barrera de vapor adecuada. 
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S03_ Acabado interior de tableros de Viroc Gris 
 
Acabado con tablero "Viroc Gris" lijado e= 2.5 m biselado a 45 grados en su 
extremo superior.  Anclado mediante sistema de pegado con masilla adhesiva 
constituido por masilla adhesiva " MS polímero" y cinta adhesiva de doble cara. 
Este sistema necesitará subestructura de rastreles de madera anclados a la 
estructura portante a una distancia de 1m. 
 
PAVIMENTOS EXTERIORES 
SE4_Suelo técnico regulable con "Losa Vulcano/arena" (Dreinco) 
 
Sistema de suelo técnico elevado para terrazas exteriores con plots de altura 
regulable fabricados en material plástico resistente a la intemperie. Son el 
soporte sobre el que descansa la losa "losa Vulcano" del sistema (Breinco) de 
dimensiones 1000x500 mm y 40 mm de espesor. Dispone de cuatro 
separadores que determinan las juntas de colocación, en este caso se 
pretende un sistema de junta abierta en la dirección del tránsito para que el 
agua pase a la parte inferior de pendiente menor de 5% y esta sea trasladada 
al sistema correspondiente.  
 
SE5_"Losa Vulcano/arena" (Dreinco) colocada sobre terreno. 
 
Sobre el sustrato existente de tierra natural previamente compactada se 
elaborará una capa permeable de zahorras de 15-20 cm. Las losas se 
colocarán sobre una base de 3-5 cm de gravilla de granulometría 2-5mm y se 
rellenarán las juntas con arena. En nuestro caso, se le añadirá a esa arena en 
seco un componente de adherencia permeable cuando las losas se vayan a 
colocar sobre un terreno inclinado. Se colocará una pieza especial " Rasen 
Mohr" de madera reciclada que crea una junta de 5mm  rellena de gravas 
que permite el crecimiento de la vegetación 
"losa Vulcano" del sistema (Breinco) de dimensiones 100x500 mm y 4 mm de 
espesor. 
 
2.5.3 Falsos techos 
 
INTERIORES 
 
FT01_Falso techo placa de yeso laminado pintado RGL930 
Falso techo continuo formado por una estructura de perfiles de chapa de 
acero galvanizado de e=47 mm a una distancia de 80 mm entre sí, 
debidamente suspendidos de las correas mediante horquillas apoyadas en 
perfiles en L fijados mecánicamente en el perímetro. A esta estructura se le 
atornilla una placa de cartón-yeso “Pladur N ( H1 Para zonas húmedas) de 
espesor e= 1.5 mm. 
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FT02_ Falso techo acústico/térmico de paneles de espuma rígida 
 
Falso techo continuo formado por una estructura de angulares anclados 
directamente sobre el forjado reticular en sus nervios a una distancia de 80cm 
entre angulares. "Paneles acústicos/ térmicos Ironlux H07"  compuestos por una 
capa de 4 cm espuma rígida de poliestireno con refuerzo en cara superior y 2 
cm  de espuma de aluminio en su cara inferior. Total del espesor 7 cm. Fijado 
mediante cordones adhesivos a la subestructura. Dimensiones máximas de 
placas 120x200 cm 
 
FT03_ Falso techo de madera de  cerezo 
 
Falso techo continuo formado por una subestructura de perfiles de chapa de 
acero galvanizado de e=47 mm a una distancia entre sí de 800mm 
debidamente suspendidos de las correas mediante horquillas de e=47 mm con 
varilla roscada apoyados en perfiles en L fijado mecánicamente entre sí.  
Tablero de madera de cerezo maciza de binderhols e= 15mm y formato 
máximo de 5000x1200, con acabado lijado K80 atornillado a la estructura 
metálica. Madera tratada con revestimiento ignífugo y acabado natural. 
Cuando no sea necesario suspender la subestructura se prescindirá de correas 
y horquillas. 
 
FT05_ Falso techo “spigoline revestimiento de lamas”  
Falso techo principal de la cubierta. Sistema de ensamblado de parrillas 
Spigoline de perfiles T-15 suspendidos desde la estructura portante mediante 
abrazadera con forma de "U" recogiendo el peso del conjunto de lamas.  
Se trata de un falso techo abierto que por sus condiciones, puede cubrir 
grades superficies de techos con un acabado continuo.  
El soporte entre placas s realiza a través de varillas grapándose en su interior.  
 
Este techo ayuda significativamente en la acústica debido a sus materiales y a 
su geometría. El sistema cuenta con elementos añadidos en la parte 
longitudinal superior de la lama, manta acústica absorbente Spigoline A-03, 
que incrementan su función. 
 
Ancho de la lama 30 mm 
Alto de lama 70mm 
Espacio entre lamas 55 mm 
Reacción al fuego: Aplicación de barniz ignífugo sobre listones EI90 
Acabado. Anyous natural cerezo 
 
EXTERIOR 
FT04_Falso techo "Spigoline lamas de madera exterior" 
 
Sistema de ensamblado de parrillas Spigoline de perfiles T-15 suspendidos 
desde la estructura portante mediante abrazadera con forma de "U" 
recogiendo el peso del conjunto de lamas.  
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Se trata de un falso techo abierto que por sus condiciones, puede cubrir 
grades superficies de techos con un acabado continuo. El soporte entre 
placas s realiza a través de varillas grapándose en su interior.  
Dimensiones 30x70 mm 
Reacción al fuego: Aplicación de barniz ignífugo sobre listones EI90 
Acabado. Anyous natural cerezo barnizado especial intemperie. 
 
 
2.6 Sistema de acondicionamiento e instalaciones 
En el siguiente apartado se tratan los diferentes sistemas de instalaciones del 
edificio, indicando los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones 
y las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: protección 
contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 
transporte, fontanería, evacuación de residuos, ventilación, telecomunicación, 
instalaciones de acondicionamiento y su rendimiento energético, suministro de 
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energías renovables. 
2.6.1 Subsistema de Protección contra Incendios  
 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la 
instalación de los sistemas de prevención y extinción de incendios para el 
proyecto de Centro de emprendimiento y vivero de empresas en el Parque 
Torre Ramona que nos atañe, incluyendo este el diseño y ejecución de los 
sistemas definidos a continuación. 
Objetivos a cumplir 
La presente documentación tiene por finalidad la descripción y especificación 
de las características gráficas y técnicas de los sistemas que garanticen el 
requisito básico “Seguridad en caso de incendio”, CTE-DB-SI. 
El objetivo consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 
de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria              
(I01, I02, I03, I04) 
Descripción y características 
Se instalarán extintores de tal forma que cubran todo el edificio. Cada uno de 
los extintores tendrá una eficacia como mínimo 21A-113B. Además, se 
instalarán extintores de CO2 en las zonas de cuadros eléctricos. 
En el edificio existen locales de riesgo especial, como son los cuartos de 
instalaciones y almacenes. En estos locales se instalará un extintor en el exterior 
del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso. Este extintor podrá 
servir simultáneamente a varios locales o zonas. La situación de un extintor 
fuera del local o zona facilita su utilización en mejores condiciones de 
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seguridad. En el interior del local o de la zona se instalarán además los 
extintores suficientes para que la longitud del recorrido real hasta alguno de 
ellos, incluso el situado en el exterior no sea mayor que 15 m en locales de 
riesgo medio o bajo. 
Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera 
rápida y fácil. El extintor estará señalizado con una placa fotoluminiscente de 
210x210 mm., conforme a la norma UNE 23035-4, y se dispondrá además de 
alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo del 
suministro del alumbrado normal. El edificio cuenta también con un sistema de 
alarma en todos sus espacios construidos mediante pulsadores de alarma, 
colocados en todas las salidas de los espacios y siguiendo siempre el recorrido 
de evacuación. Se cuenta también con un sistema de detección automática 
formado por detectores iónicos de humo de forma que se cubran todos los 
rincones del edificio con un radio de 5m desde cada detector.  
Debido a la extensa superficie construida es necesaria la instalación de bocas 
de incendio equipadas, que se colocarán en las salas principales y de tal 
forma que el recorrido real hasta una de ellas, incluso situándolas en el exterior 
de un espacio, no sea mayor de 25m. Estas BIES serán de 25mm. 
 
2.6.2 Subsistema de Pararrayos 
 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la 
instalación del sistema de protección contra la acción del rayo, en caso de ser 
necesaria, para el proyecto Centro de emprendimiento y vivero de empresas 
en el Parque Torre Ramona que nos atañe, incluyendo este el diseño y 
ejecución de los sistemas definidos a continuación. 
Objetivos a cumplir 
Se debe cumplir la exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado 
por la acción del rayo, que limita el riesgo de electrocución y de incendio 
causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de 
protección contra el rayo. 
 
Descripción y características 
El proyecto necesita de un sistema de protección contra el rayo porque la 
frecuencia esperada de impactos es mayor que el riesgo admisible. Según los 
términos establecidos en el aparato 2 del CTE-DB SUA 8 los componentes de la 
instalación deben cumplir un nivel de protección correspondiente a la 
eficiencia requerida de grado 3. 
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2.6.3 Subsistema de Electricidad, voz y datos 
 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la 
instalación de electricidad y voz  para el proyecto Centro de emprendimiento 
y vivero de empresas en el Parque Torre Ramona que nos atañe, incluyendo 
este el diseño y ejecución de los sistemas definidos a continuación. 
Objetivos a cumplir 
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las 
características gráficas y técnicas de la instalación eléctrica en general y de 
sus partes (acometida, cuadro general de distribución, cuadros secundarios y 
terciarios, etc.), así como de la instalación de toma a tierra, y la de voz y datos. 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la 
reglamentación y normativa de actual vigencia en España para este tipo de 
instalaciones, y en especial en el Vigente Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, así 
como las Normas Particulares de la compañía suministradora. 
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria         
(I18, I19) 
Descripción y características del subsistema de electricidad 
Se ha planteado un sistema de electricidad con contador único dado que el 
uso es público y en los usos que alberga el edificio no había necesidad de 
separar la red.  
En la instalación encontramos tres cuadros de distribución, uno en la planta 
sótano que albergará todos los circuitos de dicha planta, otro en la planta 
baja del que saldrán dos cuadros secundarios pensados para independizar los 
circuitos de la sala de conferencias del resto de la planta, ya que en esta 
planta también se encuentran los vestuarios, cocina, etc, por mayor seguridad 
en el funcionamiento de la instalación se independizan los circuitos. Y, por 
último, en la planta primera se encuentra un cuadro de distribución con los 
circuitos que llegan tanto a la planta primera como a la planta segunda, ya 
que los usos son muy similares. 
 
En cuanto a las unidades terminales, se han planteado puntos de luz 
individuales de los que podrá salir cualquier luminaria, puntos de luz corridos 
para la instalación de LED en zona pública, y puntos corridos para luminarias 
estancas en las zonas de máquinas. 
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2.6.4 Subsistema de Fontanería 
 
ESQUEMA DE PRINCIPIO SANEAMIENTO GENERAL  
 
 
ESQUEMA DE PRINCIPIO SANEAMIENTO DE LA CUBIERTA 
 
 
 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la 
instalación del abastecimiento de agua voz para el proyecto Centro de 
emprendimiento y vivero de empresas en el Parque Torre Ramona que nos 
atañe, incluyendo este el diseño y ejecución de los sistemas definidos a 
continuación. 
Objetivos a cumplir 
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificaciones de 
las características gráficas y técnicas de la instalación de abastecimiento de 
agua para los siguientes servicios:  
- Almacenamiento de agua 
- Red de distribución de agua 
- Riego de la cubierta 
- Se presentan así en este documento, junto con los documentos 
complementarios (planos y memoria de Justificación del DB-HS4), el 
diseño de la instalación, los cálculos justificativos y los materiales 
utilizados. 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la 
reglamentación y normativa de actual vigencia en España para este tipo de 
instalaciones, y en especial el Documento Básico de Salubridad, sección 4. DB-
HS 4. Suministro de Agua. 
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria         
(I05, I06, I18) 
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Descripción y características 
Se precisa de una instalación que sirve a varios aseos públicos, vestidores con 
duchas, fregaderos y lavavajillas en cocina. Para satisfacer sus necesidades se 
opta por una instalación centralizada tanto de agua fría como de agua 
caliente sanitaria, así se optimiza el espacio y se favorecen los coeficientes de 
simultaneidad estimados por el código técnico, obteniéndose un rendimiento 
más elevado. Los contadores de agua fría y agua caliente de se situarán en el 
sótano del edificio.  
 
La instalación de agua caliente sanitaria se basa en una producción mediante 
una bomba de calor por geotermia, y con un sistema de acumulación  que 
cubre el consumo punta por parte de los espacios que lo requieren. Este 
sistema es suficiente para calentar el agua a una temperatura considerable 
de unos 55-75ºC. Además, la utilización directa de una bomba de geotermia 
evita la colocación de paneles solares en cubierta. 
 
El circuito comienza en la derivación que parte de la acometida, situada en el 
extremo de la parcela, sobre la que se sitúa la llave de registro, en la vía 
pública en arqueta registrable por la entidad suministradora u otra entidad 
autorizada por esta. La tubería de alimentación enterrada  se divide en dos 
ramales, uno que se dirige a la instalación de agua para la protección de 
incendios (con su propio contador general) y otro que se dirige a la instalación 
de fontanería del edifico y que termina en el contador general del edifico que 
se encuentra en un armario registrable de  situado en el sótano.  
 
Esta agua fría se utiliza tanto para el llenado del circuito secundario de ACS, 
como el primario. Funciona con líquido refrigerante  para el suministro de agua 
corriente.  
 
Toda la instalación de fontanería y agua caliente sanitaria se efectúa con 
tuberías de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15875:2004. Se recurre a 
este material porque es muy flexible y, por tanto, no es necesario colocar 
codos en muchos de los casos, ahorrando en mano de obra y produciendo 
una menor pérdida de carga, a lo que también contribuye su escasa 
rugosidad.  
 
Se dispone de un  grupo de presión desde el que  parte la instalación de 
fontanería para abastecer los usos públicos. Durante su recorrido en la planta 
sótano las tuberías discurren por suelo, en la planta baja por el falso techo y el 
resto de las plantas por las paredes de los servicios ascendiendo en vertical por 
los patinillos dispuestos. Por estos patinillos, la instalación sube hasta cubierta 
para abastecer el sistema de riego. 
 
Especificaciones técnicas riego de la cubierta 
En climas secos y cálidos, como es el caso de Zaragoza. La cubierta precisará 
de  un sistema de riego incorporado, incluso las cubiertas extensivas con 
Sedums. 
 
Es importante señalar el objetivo principal de la cubierta es su naturalización y 
su independencia, en la medida de lo posible, de la intervención humana. El 
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riego se empleará  para asegurar una correcta implantación de la vegetación 
en las etapas iniciales, reduciéndolo paulatinamente a medida que la 
vegetación se aclimate, hasta su uso puntual, en caso de sequía prolongada. 
 
El sistema “Cubierta verde extensiva con riego por goteo semi/superficial” 
permite obtener un ajardinamiento sostenible y duradero con una solución de 
cubierta vegetal económica e ideal para cubiertas verdes con gran 
diversidad de especies vegetales en regiones con precipitaciones escasas. 
 
El riego por goteo permite suministrar la cantidad de agua necesaria para el 
correcto crecimiento de la vegetación de la cubierta verde sin un exceso de 
coste. Además la cubierta estará zonificada por lo que se situarán llaves de 
paso y regulación a la entrada de cada uno de estos con el fin de aprovechar 
el riego de la manera más eficiente. 
 
2.6.5 Subsistema de evacuación de residuos 
 
ESQUEMA DE PRINCIPIO SANEAMIENTO  
 
 
 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la 
instalación de saneamiento para el proyecto Centro de emprendimiento y 
vivero de empresas en el Parque Torre Ramona que nos atañe, incluyendo este 
el diseño y ejecución de los sistemas definidos a continuación. 
Objetivos a cumplir 
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las 
características gráficas y técnicas de la instalación de saneamiento, siendo 
esta una red separativa de aguas residuales y pluviales. 
Se presenta así en este documento, junto con los documentos 
complementarios (plano y memoria de justificación del DB-HS), el diseño y 
dimensionado de la instalación y los sistemas utilizados. 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la 
reglamentación y normativa de actual vigencia en España para este tipo de 
instalaciones, y en especial el Documento Básico de Salubridad, sección 5. DB-
HS 5. Evacuación de Aguas. 
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Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria         
(I05, I06, I19) 
Descripción y características 
Se ha diseñado un sistema separativo de aguas pluviales, grises y residuales. 
Los colectores del edifico desaguarán por gravedad mediante arquetas y 
colectores enterrados con cierres hidráulicos. Las aguas pluviales y aguas grises 
se recogen en un depósito situado en el sótano para regar la cubierta, en 
cambio, las aguas residuales se vierten a la red municipal.  
El sistema separativo permite una mayor adaptabilidad a las posibles 
modificaciones y un uso extra a esas aguas que mediante un sistema de 
filtración pueden tener otro uso, como el que se le da en este caso, riego para 
la cubierta. 
La red de evacuación está constituida por los siguientes elementos: 
Puntos de captación_ Situados en locales húmedos donde se recogen las 
aguas residuales y aguas grises, y sumideros en cubierta y zonas exteriores. 
Red de pequeña evacuación_ Tuberías de tendido sensiblemente horizontal 
que recogen las aguas en los locales húmedos y las conducen hasta las redes 
verticales principales 
Red vertical de evacuación_ Conjunto de tuberías verticales que transportan 
las aguas pluviales, grises y residuales de la cubierta y los cuartos húmedos 
hasta su lugar correspondiente, en nuestro caso, hasta el depósito de 
acumulación de riego o hasta red de evacuación horizontal y por tanto, a  la 
salida de la red general.  
Red horizontal de evacuación_ Une las diferentes arquetas en su parte inferior 
y conducen las aguas hasta el punto de vertido. Esta red se proyecta 
enterrada, al nivel de la planta de cimentación del edificio. 
 
Especificaciones técnicas de la evacuación y recogida de agua de la 
cubierta. 
Se trata de una cubierta vegetal transitable cuyo saneamiento se resuelve de 
forma que el agua pluvial se pueda recoger para utilizarla posteriormente 
como agua de riego. 
 
La cubierta se divide en dos partes, Zona inclinada y Zona plana. 
El abastecimiento de la zona plana se resuelve con forme a lo establecido en 
el CTE, 1 sumidero cada 150m². Por tanto, en la cubierta situamos 4 sumideros 
que recogidos por un colector llegan hasta la bajante pluvial 1 y son 
trasladados al colector general de pluviales y aguas grises.  
 
La zona inclinada, con un 16% de pendiente se resuelve mediante gravedad. 
En la dirección de evacuación se sitúan unos canales principales paralelos a 
pendiente y otros de drenaje inclinados con respecto a la perpendicular de la 
pendiente que actúan como vías de canalización. Estos últimos siempre 
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conectarán dos puntos de diferente cota y el agua por tanto, irá en la 
dirección natural de evacuación.  
 
Con respecto a la cubierta con pavimento transitable, se disponen mayor 
número de barreras antiempuje perpendiculares a la pendiente con intención 
de minimizar la erosión del terreno. Al estar colocadas estas barreras 
perpendicularmente, se optará por no colocarlas hasta el final, dejando pasar 
por los extremos el agua de escorrentía. 
El colector número 2 y la bajante 2 (Ver plano I19) corresponden a la 
resolución de la zona del voladizo encima de la entrada de planta segunda. 
Con una contrapendiente se presente evacuar el agua de este punto 
conflictivo y se propone una bajante que desagüe el agua directamente a la 
cubierta evitando posibles acumulaciones. 
 
Todas estas aguas recogidas en la cubierta, se trasladan al sótano por medio 
de bajantes y ahí junto con las aguas grises pasan por unos filtros para ser 
reutilizadas con aguas para riego. 
2.6.6 Subsistema de climatización y ventilación 
 
ESQUEMA DE PRINCIPIO CLIMATIZACIÓN SUELO RADIANTE Y RENOVACIÓN DE AIRE  
 
 
ESQUEMA DE PRINCIPIO CLIMATIZACIÓN POR AIRE Y RENOVACIÓN DE AIRE  
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El proyecto por su singularidad constará de tres tipos de espacios diferentes 
con respecto a la climatización y a la ventilación. 
 
ESPACIO TIPO A: Se trata de los espacios principales del proyecto cuyo sistema 
de climatización principal es el suelo radiante y la renovación de aire se realiza 
a través un intercambio de energía entre el aire que entra y el aire que sale de 
la extracción. 
 
ESPACIO TIPO B: Este tipo de utiliza para usos singulares: La zona de 
conferencias por su uso puntual y la aglomeración de personas que producen 
mucha energía en un momento determinado necesita de una climatización 
directa y específica, por eso la impulsión por el aire es un buen sistema en estos 
casos. Las gradas al ser unas escaleras formadas por hormigón in-situ el colocar 
suelo radiante complicaban la instalación y su funcionamiento. Por eso, se 
opta por una impulsión desde el falso techo.  
 
ESPACIO TIPO C: Estos espacios son generalmente locales de uso no habitual 
para personas, cuartos húmedos y almacenes. Se requiere de impulsión y 
extracción de aire para ventilar pero no requieren de climatización. 
 
 
 
2.6.6.1 Subsistema de climatización y ventilación Espacio A 
 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la 
instalación de calefacción, refrigeración y ventilación para el proyecto Centro 
de emprendimiento y vivero de empresas en el Parque Torre Ramona que nos 
atañe, incluyendo este el diseño y ejecución de los sistemas definidos a 
continuación 
Objetivos a cumplir 
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las 
características gráficas y técnicas de la instalación de calefacción, 
refrigeración y ventilación del los espacios A. 
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a) Producción de agua caliente para suelo radiante 
b) Red de distribución y control de suelo radiante 
c) Ventilación y renovación de aire por UTAS. 
Se presenta así en este documento, junto con los documentos 
complementarios (planos), el diseño de la instalación y los sistemas utilizados. 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la 
reglamentación y normativa de actual vigencia en España para este tipo de 
instalaciones, y en especial el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios (RITE) 
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria. ( I09, 
I10, I11, I12, I13, I14, I15) 
Descripción y características 
Se ha optado por una instalación de suelo radiante a través de agua, ya que,  
es un sistema que permite trabajar a baja temperatura y se consigue una 
mayor eficiencia energética al implementarlos con sistemas de generación de 
calor eficientes como es el caso de este proyecto, una bomba de calor y un 
sistema de geotermia.  Además, el uso permanente del edificio y la 
materialidad de los suelos  favorecen el correcto funcionamiento del sistema. 
En el proyecto hay muchos espacios a doble altura y este tipo está elegido 
para  que tanto el calor como el frío se sitúen a nivel del usuario.  
 
El sistema requiere de unos elementos prefabricados que se colocan en el 
suelo, unas tuberías, que se sitúan sobre estos elementos, con forma de doble 
serpentín conectadas a unas cajas de colectores de donde parten cada uno 
de los circuitos. Para favorecer el control de la temperatura en los diferentes 
espacios se situarán termostatos regulables según la necesidad de los 
espacios. Estos termostatos, controlarán diferentes bandas de serpentines.  
 
Este sistema adoptado nos permite satisfacer la demanda tanto en verano 
como en invierno, Impulsando agua caliente o agua fría. De esto se encargan 
cada una de las bombas que tenemos colocadas en el sótano para cumplir la 
demanda. Funcionan junto a unos depósitos de acumulación para suplir la 
demanda de ACS y calefacción o refrigeración. La mayor parte del proyecto, 
se encuentra solucionada su climatización a través de este sistema. En algunos 
puntos, se opta por un sistema de aire por la singularidad o el funcionamiento 
de estos mismos. 
La normativa nos exige la renovación constante de aire en locales y para ello 
se coloca la unidad número 2. Esta funciona como sistema de renovación de 
aire únicamente, aunque también se encuentra conectada a las bombas de 
calor como sistema secundario y puntual para dar apoyo  en momentos muy 
concretos al sistema principal si fuese necesario. A su vez, por este motivo se 
encuentran separados los conductos de impulsión de los espacios habitados y 
los de condiciones específicas como cuartos húmedos, almacenes y calderas 
en los que no se necesitaría en ningún caso esa climatización. 
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2.6.6.2 Subsistema de climatización y ventilación Espacio B 
 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la 
instalación de calefacción, refrigeración y ventilación para el proyecto Centro 
de emprendimiento y vivero de empresas en el Parque Torre Ramona que nos 
atañe, incluyendo este el diseño y ejecución de los sistemas definidos a 
continuación. 
Objetivos a cumplir 
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las 
características gráficas y técnicas de la instalación de calefacción, 
refrigeración y ventilación del los espacios A. 
a) Producción de agua caliente para UTAS 
b) Ventilación y renovación de aire por UTAS. 
 
Se presenta así en este documento, junto con los documentos 
complementarios (planos), el diseño de la instalación y los sistemas utilizados. 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la 
reglamentación y normativa de actual vigencia en España para este tipo de 
instalaciones, y en especial el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios (RITE) 
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria. ( I09, 
I10, I11, I12, I13, I14, I15) 
Descripción y características 
La mayor parte del proyecto, se encuentra solucionada su climatización a 
través de suelo radiante/refrigerante.  
 
Pero como hemos comentado, algunos puntos singulares del proyecto 
requieren por su geometría o su funcionamiento una climatización más 
específica que favorezca el confort. Para ello, se ha diseñado un sistema 
complementario a través de las UTAS, ya que, podemos conectarlas a las 
bombas de calor/ frio y funcionaría como sistema de calefacción para cumplir 
la normativa requerida de ventilación y renovación de aire constante.  
 
UTA1: (Colocada en planta primera y con conexión directa a cubierta). Este 
sistema complementa el circuito de climatización por suelo radiante en los 
espacios singulares como serían la zona vinculada a la sala de conferencias 
por su uso puntual y la zona del graderío por su geometría singular en las 
escaleras. Estas unidades están conectadas a las bombas generadoras de 
energía para que así el sistema pueda funcionar como climatización y 
renovación de aire. Se ha diseñado como sistema complementario y puntual 
del suelo radiante.  
 
*Nota: esta UTA, denominada UTA1 se destinará únicamente a espacios donde el suelo 
radiante no llegue o la demanda sea específica y puntual.  
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2.6.6.3 Subsistema de climatización y ventilación Espacio C 
 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la 
instalación de calefacción, refrigeración y ventilación para el proyecto Centro 
de emprendimiento y vivero de empresas en el Parque Torre Ramona que nos 
atañe, incluyendo este el diseño y ejecución de los sistemas definidos a 
continuación. 
Objetivos a cumplir 
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las 
características gráficas y técnicas de la instalación y ventilación del los 
espacios c. 
a) Renovación de aire. Cumplimiento de la norma 
Se presenta así en este documento, junto con los documentos 
complementarios (planos), el diseño de la instalación y los sistemas utilizados. 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la 
reglamentación y normativa de actual vigencia en España para este tipo de 
instalaciones, y en especial el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios (RITE) 
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria. ( I09, 
I10, I11, I12, I13, I14, I15) 
Descripción y características 
Espacios c: Servicios, salas de instalaciones, pasillos de servicios, cuartos, etc. 
La normativa nos exige la renovación constante de aire en locales y para ello 
se coloca la unidad UTA número 2. Esta funciona como sistema de renovación 
de aire únicamente, aunque también se encuentra conectada a las bombas 
de calor como sistema secundario y puntual para dar apoyo  en momentos 
muy concretos al sistema principal si fuese necesario. Ya que esta UTA, se 
encarga de la renovación de aire de los espacios habitados y se considera la 
posibilidad de generar un apoyo de calefacción a estos mismos.  
Por ese motivo se encuentran separados los conductos de impulsión de los 
espacios habitados y los de condiciones específicas como cuartos húmedos, 
almacenes y calderas en los que no se necesitaría en ningún caso esa 
climatización. 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en 
asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado 
frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 
sometido durante su construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, 
construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad 
adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE 
Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», 
«DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de 
las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad estructural. 
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de 
Hormigón Estructural vigente. 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la 
estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente 
a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y 
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3.1 Db-se seguridad estructural 
OBJETO 
Este documento establece las reglas y procedimientos que permitan cumplir 
las exigencias básicas de seguridad estructural con el fin de asegurar que el 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción 
y uso previsto. Para satisfacer este objetivo, los edifico se proyectarán, 
fabricarán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad 
adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Se establecen los principios y requisitos relativos a la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio, así como la aptitud al servicio, incluyendo su 
durabilidad. 
En el DB SE-AE se determinan las acciones que van a actuar sobre el edificio, 
para verificar si se cumplen los requisitos de seguridad estructural (Capacidad 
portante y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB SE. Se 
detallan las acciones y el cálculo para el proyecto 
DOCUMENTACIÓN 
Se adjunta en los anexos de la memoria un documento con el dimensionado 
de la estructura, en el que se detalla para cada elemento de estudio las 
características mecánicas, su geometría y comportamiento, las acciones que 
sobre él actúan, así como los distintos cálculos con él efectuados atendiendo 
a cada una de las hipótesis posibles tanto para estados límite últimos como 
para estados límite de servicio. 
En los planos del proyecto aparece, igualmente, un apartado específico 
referente a su estructura, donde se muestra el sistema de cada uno de los 
forjados, así como los detalles necesarios para su correcta interpretación y 
puesta en obra. 
ANÁLISIS ESTRCUTURAL Y DIMENSIONADO 
En el dimensionado y posterior comprobación ya vistos, se determinan las 
situaciones que resultan determinantes, se realiza el análisis, adoptando los 
métodos de cálculo adecuados a cada problema y se realizan verificaciones 
basadas en coeficientes parciales atendiendo a las especificaciones 
impuestas en estos Documentos básicos. 
Proceso 
- Determinación de situaciones de dimensionado 
- Establecimiento de las acciones 
- Análisis estructural 
- Dimensionado 
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Situaciones de dimensionado 
- Persistentes: Condiciones normales de uso. 
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar 
o estar expuesto el edificio 
 
Periodo de servicio 
- 50 años 
 
Método de comprobación 
- Estados límite. 
- Situaciones que de ser superadas se puede considerar que el edificio no 
cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido 
concebido. 
 
Resistencia y estabilidad 
Estado límite último: 
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por 
una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- Pérdida de equilibrio 
- Deformación excesiva 
- Transformación estructura en mecanismo 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- Inestabilidad de elementos estructurales 
 
Aptitud de servicio 
Estado límite de servicio: 
Situación que de ser superada se afecta: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- Correcto funcionamiento del edificio 
- Apariencia de la construcción 
 
Acciones 
Se clasifican en: 
- Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 
acciones geológicas. 
- Variables: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas. 
- Accidentales: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero 
de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
 
Modelo análisis estructural 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez, formando los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, muros 
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y losas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos 
considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad 
del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, 
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos de este. A los efectos de 
obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de 
carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de 
los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. Todo esto se realiza por 
medio del programa de cálculo CypeCad y Cype 3D. 
 
Verificación de la estabilidad 
Ed dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
Verificación de la resistencia de la estructura 
Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
Combinación de acciones 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación 
persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han 
obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación 
extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores 
de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable 
o desfavorable respectivamente.  
Verificación de la aptitud de servicio 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las 
deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las 
acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
-  Flechas: la limitación de flecha activa establecida en general es de 1/300 
de la luz. 
-  Desplazamientos horizontales: El desplome total límite es 1/500 de la altura 
total.  
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3.1.1 Db se-ae: acciones en la edificación 
 
 
DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo 
de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 
entorno donde se ubica la construcción.  
Se establece la cota de cimentación en + 189.75 m, y dado que el nivel 
freático se sitúa a -4.00m de profundidad, la cimentación no corre peligro de 
verse afectada por la presencia de aguas subterráneas. 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
La edificación se proyecta en un único bloque con cimentación transmitida 
directamente a la capa portante c según el estudio geotécnico, en nuestro 
caso, según el estudio geotécnico tomado como referencia. “Estudio 
geotécnico realizado para la construcción de 80 viviendas tuteladas entre la 
C/ María de Aragón y C/ Fray Luis Urbano” 
BASES DE CÁLCULO 
Para la definición de las acciones actuantes, se ha seguido el CTE SE-AE. Para 
la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos 
estructurales, se ha dispuesto de un programa informático, CYPE. 
DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 
El tipo de cimentación proyectada es profunda, situándose el plano de 
cimentación en la cota +187.75m respecto al nivel del mar. El sistema cuenta 
con zapatas corridas bajo muros de hormigón y bajo las pantallas de los 
núcleos, zapatas aisladas bajo los pilares de hormigón hasta alcanzar la cota 
de firme mediante pozos de cimentación. El sótano se resolverá mediate muros 
de contención a la cota establecida y sobre zapata corrida centrada.  Dichas 
zapatas se situarán a la misma cota, variando en casos concretos su canto 
debido a las condiciones y resultados del cálculo. 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo 
de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 
entorno donde se ubica la construcción.  
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
El hormigón armado debe de ser del tipo HA25 con Ec = 27264 MPa, debe 
tener una dosificación mínima de cemento de 380 Kg/m3 (I-CEM 32.5), 
consistencia plástica, un árido de tamaño máximo 15 mm de naturaleza 
cuarcita.  El acero en barras será B-500SDcon Fyk = 500 MPa. 
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Acciones consideradas en proyecto 
 
ACCIONES 
 
Acciones permanentes (g): Aquellas que actúan en todo instante sobre el 
edificio con posición constante. 
-  Peso Propio (PP) 
 
- Peso propio estructura forjado reticular 37 cm de canto con nervios 
cada 80 cm : 5.20 KN/m2 
- Peso propio estructura forjado reticular 45 cm de canto con nervios 
cada 80 cm : 7.00 KN/m2   
- Peso propio lama acero corten colgada de cubierta  : 3.00 KN 
Acciones variables (q): aquellas que tienen un valor no constante en el tiempo 
y/o espacio. 
 
- Sobrecarga de uso (SU)      
 
Al considerarse espacio de pública concurrencia, con movimiento constante 
de muebles y actividades varias. Se considerará la máxima para cada una de 
las plantas 
 
- Sobrecarga de uso Cubierta, Planta segunda, Planta primera y Planta 
Baja : 5.00 KN/m2   
- Sobrecarga de uso sótano, transmitido directamente a cimentación: 
3.00 KN/m2  , excepto en zonas de pública concurrencia como es el 
salón de actos que se considerará 5.00 KN/m2  
 
- Cargas muertas (CM) 
 
- Sobrecarga de uso Cubierta 6.00 KN/m2. La cubierta consta con 
elementos de diferenciados, tipos de cubiertas y materiales. Se 
considerará la máxima para toda la cubierta.  
- Sobrecarga de uso en planta segunda, planta primera y planta baja : 
2.00 KN/m2  
-  
- Cargas puntuales  (CP) 
- Peso propio lama acero corten colgada de cubierta: 3.00 KN cada 
1.25m. 
- Peso del anclaje del muro cortina a cada uno de los extremos del 
forjado: 0.50 KN cada 1.25 m. 
-  Sobrecarga por máquinas de climatización en forjado: 0.50 KN/m2 
 
-Sobrecarga de nieve en cubierta (CN) 
- Sobrecarga de Nieve: 0.50 KN/m2. Según Área climática y altitud menos 
o inferior a 1000m  
 
- Acciones climáticas 
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- Viento (Vi) : Para zona eólica B y grado de aspereza IV en zona urbana. 
qb = 0.450 kN/m2 
Viento X    Viento Y 
Esbeltez = 0.58   Esbeltez = 0.25 
cp (presión) = 0.73    cp (presión) = 0.70 
cp (succión) = -0.40   cp (succión) = -0.30 
- Nieve (Ni): Para Zaragoza (altitud 220 m): 0,5 KN/m2 
 
- Acciones térmicas 
 Se considerarán juntas de dilatación a una distancia menor de 40m. 
Respectivamente a 35m del extremo oriental del edificio. 
Se resolverán tanto en planta sótano como en las diferentes alturas. 
Acciones accidentales (a). No se consideran. 
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3.1.2 Db se-c: cimentaciones 
 
OBJETO 
Se establecen las reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias 
básicas de seguridad estructural con el fin de asegurar que la cimentación del 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción 
y uso previsto. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de este Documento Básico es el de la seguridad 
estructural, capacidad portante aptitud al servicio, de los elementos de 
cimentación y de contención del edificio. 
BASES DE CÁLCULO 
Los cálculos llevados a cabo para el dimensionado de los elementos del 
edificio que se incluyen en este DB están basados en una simplificación que 
considera el método de los estados límite para cimentaciones superficiales de 
hormigón armado, teniendo en cuenta las acciones del edificio sobre la 
cimentación, las que se puedan transmitir o generar a través del terreno, los 
parámetros de comportamiento mecánico del terreno y los parámetros de 
comportamiento mecánico del material utilizado.  
ESTUDIO GEOTÉCNICO 
El estudio geotécnico es el compendio de información cuantificada en cuanto 
a las características del terreno en relación con el tipo de edificio previsto y el 
entorno donde se ubica, que es necesaria para proceder al análisis y 
dimensionado de los cimientos de éste u otras obras. 
Las características del terreno de apoyo se determinarán mediante una serie 
de actividades que en su conjunto se denomina reconocimiento del terreno y 
cuyos resultados quedarán reflejados en el estudio geotécnico. 
El reconocimiento del terreno, que se fijará en el estudio geotécnico en 
cuanto a su intensidad y alcance, dependerá de la información previa del 
plan de actuación prevista. Salvo justificación el reconocimiento no podrá ser 
inferior al establecido en la normativa. 
Para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación 
con las peculiaridades y problemas del emplazamiento, inestabilidad, 
deslizamientos, uso conflictivo previo tales como hornos, huertas o vertederos, 
obstáculos enterrados, configuración constructiva y de cimentación de las 
construcciones limítrofes, la información disponible sobre el agua freática y 
pluviometría, antecedentes planimétricos del desarrollo urbano y, en su caso, 
sismicidad del municipio, de acuerdo con la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE vigente. 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo 
de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 
entorno donde se ubica la construcción. 
03. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
53 
 
Al tratarse de un caso teórico, no se dispone de un estudio geotécnico 
realizado en la parcela, ni de los medios necesarios para conocer con 
precisión las características del terreno.  
Partimos, por tanto, del estudio geotécnico realizado para la construcción de 
80 viviendas tuteladas entre la C/ María de Aragón y C/ Fray Luis Urbano, en un 
radio de unos 30m de distancia con respecto a nuestra parcela.  En la 
siguiente imagen se pueden ver las tensiones admisibles de cada una de las 
capas así como la presencia de nivel freático. 
En ningún momento la cimentación alcanzará la cota establecida del nivel 
freático. Al tener solamente una parte del edificio sótano, se recurre a pozos 
de cimentación hasta alcanzar la misma capa portante de gravas. 
Se parte del siguiente esquema de terreno: 
- De 199m hasta 196m. Nivel 1. Suelo vegetal 
- De -196m hasta 193.5m. Nivel 2. Arcillas limosas. 
- De 193.5 hasta 190 m. Nivel 3. Gravas arenosas 
- De 190m en adelante. Nivel 4. Gravas. 
- Nivel freático encontrado a cota 187.00 
 
TIPO DE CIMENTACIÓN 
En primer lugar, se realiza la limpieza del terreno para determinar los niveles del 
conjunto. De esta manera, dadas las características del terreno y en base al 
sistema estructural del edificio, se proyecta una cimentación mediante zapata 
corrida en los muros, y zapata centrada aislada en los pilares. 
Características de los materiales: El hormigón debe tener una dosificación 
mínima de cemento de 380 Kg/m3 y un cono de 18 a 20 cm. con un árido 
máximo de 15 mm si es de cantera y 20 mm si es de gravera.  El acero para 
todas las mallas necesarias será B-500 S. 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Las operaciones de excavación necesarias para acomodar la topografía 
inicial del terreno a la requerida en el proyecto, así como las medidas que se 
tengan que llevar a cabo para asegurar la estabilidad del edificio existente, se 
llevarán a cabo según lo establecido en este DB. 
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3.1.3 DB SE-A: estructuras de acero 
 
ESTRUCTURA 
 
El proyecto solamente cuenta con estructura metálica  en puntos concretos 
que no suponen elementos portantes estructurales para la sustentación del  
edificio.  
 
CORTAVIENTOS 
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Se requiere de un sistema de subestructura para colocar el doble 
acristalamiento, la cubierta y la sujeción de las lamas. 
 
 
VIGAS METÁLICAS COMO SOPORTE PARA LA CARPINTERÍA 
  
Se requiere de una viga metálica tubular como soporte para la 
carpintería principal que compartimenta la sala de conferencias. 
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LAMAS METÁLICAS ACERO CORTÉN  
Se trata de unas lamas autoportantes con su  
propia subestructura. Unas lamas de gran 
dimensión ancladas en su parte inferior a la 
cimentación y por su parte superior al 
extremo de voladizo de la cubierta. El peso 
de la lama se recoge en la parte de la 
cubierta mientras que la cimentación y el 
soporte transversal actúan como rigidizadores 
frente a los movimientos ocasionales. 
El material del que están compuestas es 
acero corten perforado, ya que, se pretende 
continuar con la materialidad del edificio y la 
disposición vertical.. Con estas lamas se 
pretende conseguir una fachada de vidrio 
protegida frente a la acción solar, que se 
vaya descubriendo conforme el usuario se 
acerca al edificio. 
Dentro del sistema estructural:  
La lama por si misma no tendría la resistencia 
suficiente para soportar los esfuerzos por 
pandeo debidos a la altura. Para ello, 
basándonos en el sistema R-400 lama ½  
diseñado y patentado por la empresa 
Gimenez Ganga, se colocarán unos perfiles 
metálicos dentro de esta con el fin de 
arriostrarla y formar una lama conjunta de 
60x6 cm en total. Estos perfiles se anclan a las 
partes estructurales del soporte.. 
Los perfiles son dos tubos conformados de 
acero corten #100x50.6  y de forma 
transversal estarían soldados otros perfiles de 
las mismas características 
Sistema de revestimiento metálico de la lama: 
La piel de la lama está formada por una 
chapa de acero corten de 4mm de espesor 
perforada. La intención de esta perforación 
corresponde a la visual que se quiere ofrecer. 
Además se aligera el peso y funcional mejor a 
la propia resistencia del viento. 
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PROGRAMA DE CÁLCULO 
El cálculo del conjunto del sistema estructural se ha efectuado con auxilio del 
programa Cypecad, versión 2017, calculando la estructura metálica de las 
torres con la herramienta de estructuras integradas de Cype 3D que permite 
integrar estructuras de hormigón y de acero. El programa está distribuido por la 
empresa Cype Ingenieros, con razón social en la Avda. Eusebio Sempere, 5, de 
Alicante. 
El objetivo de la citada aplicación es el cálculo y dimensionado de estructuras 
metálicas y de hormigón, considerando acciones tanto verticales como 
horizontales. 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, 
por métodos matriciales de rigidez, formando las barras de los elementos que 
definen la estructura: vigas. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, 
considerando 6 grados de libertas, y se crea la hipótesis de indeformabilidad 
del plano en cada planta, para simular el comportamiento del forjado, 
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del  mismo.  Por tanto, 
cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, el programa 
considera cada una de ellas como una parte distinta de cara a la 
indeformabilidad de dicha zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por 
tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer 
orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
ESTADO DE CARGAS CONSIDERADO 
Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo 
los criterios de: 
- Norma Española EHE 
- Documento Básico SE (CTE) 
Los valores de las acciones serán los recogidos en el DB-SE AE 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
ACERO EN PERFILES CARACTERÍSTICAS 
Elemento tipo G(MPa) Fy(MPa) E (N/mm2) 
Acero laminado S 235  81000 235 210000 
Acero conformado S 275 81000 275 210000 
     Se protegerán todos los elementos metálicos con pintura ignífuga M1 según 
UNE EN 13501-2002 y CTE. Todas las soldaduras a tope se realizarán previo 
biselado por procedimientos mecánicos de las chapas o perfiles a unir. Se 
prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las 
soldaduras siendo preceptivo tomar las precauciones precisas para evitarlo. 
En piezas compuestas se comprobará una soldadura por pieza. No se 
permitirán variaciones de longitud ni separaciones que queden fuera de los 
ámbitos definidos en el proyecto ni defectos aparentes. 
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3.1.4 EHE: instrucción de hormigón estructural 
 
PROGRAMA DE CÁLCULO 
El cálculo del conjunto del sistema estructural se ha efectuado con auxilio del 
programa Cypecad, versión 2017, calculando la estructura metálica de las 
torres con la herramienta de estructuras integradas de Cype 3D que permite 
integrar estructuras de hormigón y de acero. El programa está distribuido por la 
empresa Cype Ingenieros, con razón social en la Avda. Eusebio Sempere, 5, de 
Alicante. 
El objetivo de la citada aplicación es el cálculo y dimensionado de estructuras 
metálicas y de hormigón, considerando acciones tanto verticales como 
horizontales. 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, 
por métodos matriciales de rigidez, formando las barras de los elementos que 
definen la estructura: vigas. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, 
considerando 6 grados de libertas, y se crea la hipótesis de indeformabilidad 
del plano en cada planta, para simular el comportamiento del forjado, 
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos de este. Por tanto, cada 
planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, el programa 
considera cada una de ellas como una parte distinta de cara a la 
indeformabilidad de dicha zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por 
tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer 
orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
MEMORIA DE CÁLCULO 
El dimensionado de las secciones se realiza según la Teoría de los estados 
límites de la vigente EHE, artículo 8. 
Deformaciones: 
- Lim flecha total: L/250 
- Lim flecha activa: L/500 
- Máx. recomendada: 10 mm 
Valores de acuerdo con el artículo 50.1 de la EHE. Para la estimación de 
las flechas se considera la Inercia Equivalente a partir de la Fórmula de 
Branson. Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la 
EHE, art 39.1. 
Cuantías geométricas 
 Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la 
instrucción vigente. 
 
 
 
03. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
61 
 
ESTADO DE CARGAS CONSIDERADO 
Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo 
los criterios de: 
- Norma Española EHE 
- Documento Básico SE (CTE) 
Los valores de las acciones serán los recogidos en el DB-SE AE 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
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3.2 Db-si seguridad en caso de incendio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. ( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)  
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).  
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de 
un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento.  
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en 
el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los 
que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas 
se cumplen mediante dicha aplicación.  
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de 
propagación del incendio por el interior del edificio.  
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de 
propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado 
como a otros edificios.  
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá 
de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones 
de seguridad.  
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: 
el edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 
posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la 
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SI 1: Propagación interior 
3.2.1 Compartimentación en sectores de incendio 
 
La compartimentación en sectores de incendio se realizará acorde a lo 
establecido en la tabla 1.1. El uso principal es el de Pública concurrencia y, por 
lo tanto, la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder 
de 2.500 m2. 
 “A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, que los 
locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de 
independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, 
que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.” 
“Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio 
diferentes o bien zonas de riesgo especial con el resto del edificio estarán 
compartimentadas conforme a lo requerido en el punto 3 con respecto a la 
tabla 1.2.” 
“Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30, o bien de 
vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5” 
El edificio que nos ocupa cuenta con un único sector de incendios cuya 
superficie total no excede de 2.500m2. Se divide en planta sótano donde 
principalmente se encuentran zonas de instalaciones, planta baja, planta 
primera, planta segunda y cubierta vegetal. Sin exceder en ningún caso los 15 
m de altura del edificio. 
SECTOR DE RIESGO ÚNICO S1 
Se han contabilizado las superficies construidas por planta excluyendo los 
locales citados anteriormente y que recoge el DB-SI como locales sin 
contabilizar dentro del sector de incendios. 
Planta Sótano  144,00 m2 
Planta Baja  1042,00 m2 
Planta Primera 620,00 m2 
Planta Segunda 463,00 m2 
TOTAL  2269 m2 <2500 m2 
El sector se encuentra comunicado verticalmente mediante escaleras y 
ascensores. Las escaleras protegidas que sirven de salida de planta a cada 
uno de los niveles a su vez están comunicadas con un vestíbulo de 
independencia, cuyos elementos separativos deben cumplir cumplan la 
resistencia al fuego establecida en la tabla 1.2.  
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El DB SI define en el Anejo A elvestíbulo de independencia como: 
“Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más 
recintos o zonas con el fin de aportar una mayor garantía de 
compartimentación contra incendios y que únicamente puede 
comunicar con los recintos o zonas a independizar, con aseos de 
planta y con ascensores.” 
El vestíbulo de independencia, que en nuestro caso se situará a la salida de los 
ascensores en planta +0.00, deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a 
independizar tendrán la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible 
al elemento compartimentado que separa dichos recintos y al menos 
EI2 30-C5. 
 La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las 
puertas del vestíbulo debe ser al menos 0,5 m. 
 Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario accesible 
deben poder contener un círculo de diámetro 1,20 m libre de 
obstáculos y del barrido de las puertas. Los mecanismos de apertura de 
las puertas de los vestíbulos estarán a una distancia de 0,30 m, como 
mínimo, del encuentro en rincón más próximo de la pared que contiene 
la puerta. 
 
1. Locales y zonas de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican 
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se 
establecen en la tabla 2.1.del DB-SI. Los locales y las zonas así clasificados 
deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 
Los locales de riesgo especial que, simultáneamente, aparecen en la 
tabla 2.1 y se tienen en cuenta en este proyecto son: 
 
Planta sótano 
 Un camerino de 20 m2: Riesgo bajo ya que cumple <100 m2  
 Salas de máquinas de instalaciones de refrigeración: Riesgo Medio 
en todo caso. 
 Salas de máquinas de instalaciones de climatización: Riesgo bajo en 
todo caso. 
 Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de 
distribución: Riesgo bajo en todo caso. 
 Cuarto para el grupo electrógeno: Riesgo bajo 
 Almacenes, si 100 m3 < superficie < 200 m3 : Riesgo bajo  
Planta Baja 
 Un vestuario de 25 m2: Riesgo bajo ya que cumple <100 m2  
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 Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de 
distribución: Riesgo bajo en todo caso. 
 Almacenes, si 100 m3 < superficie < 200 m3 : Riesgo bajo  
 Cocina contando con una potencia entre 20-30Kw: Riesgo bajo. Al 
tratarse de una cocina integrada en un uso diferentes como es el 
caso.  
 Almacén de residuos de 5 m2: Riesgo bajo ya que cumple <15 m2 
 
Planta Primera 
 Depósito, si 100 m3 < superficie < 200 m3 : Riesgo bajo  
 UTA, si 100 m3 < superficie < 200 m3 : Riesgo bajo  
 
Planta Segunda 
 UTA, si 100 m3 < superficie < 200 m3 : Riesgo bajo  
 
Por otro lado, los cuartos de grupos de presión para agua sanitaria y para 
instalaciones de protección contra incendios no tienen la consideración de 
locales de riesgo especial conforme al CTE DB SI. En los ascensores con la 
maquinaria incorporada en el hueco del ascensor no se considerará dicho 
hueco como local para maquinaria del ascensor. 
Los locales de riesgo especial antes citados deberán cumplir las condiciones 
prescritas por el DB SI en la tabla 2.2: 
 
2. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través y elementos de 
compartimentación de incendios 
 
 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables 
debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, 
cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros 
para mantenimiento. 
 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación 
de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos 
elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales 
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como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., 
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 
 Estanqueidad y clase de reacción al fuego en patinillos: Se pueden 
considerar como suficientemente estancos (y por tanto a cuyas bajantes 
no les sería exigible la clasificación de reacción al fuego) los patinillos 
que estén delimitados por un cerramiento que al menos tenga la 
resistencia al fuego exigida a los elementos que atraviesa (ya sean 
sectores, elementos de separación entre espacios, etc.) incluso en los 
puntos en los que dicho cerramiento es atravesado por instalaciones 
cuya sección de paso exceda de 50 cm2.  
 
3. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y 
de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al 
fuego que se establecen en la tabla 4.1 del DB SI 1. 
 
 
3.2.2 SI 2: Propagación exterior 
 
1. Medianerías. 
El objeto de estudio se encuentra aislado en una zona sin obstáculos por lo 
no que no procede el cumplimiento de este punto. 
2. Fachadas 
“ La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% 
de la superficie del acabado exterior de la fachada o de las superficies 
interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, 
será B-S3-D2, hasta una altura de 3.5 como mínimo, en aquellas fachadas 
cuyo arranque inferior sea accesible al público. 
 
3. Cubiertas 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la 
cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, 
esta tendrá una resistencia al fuego REI 60. 
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3.2.3 SI 3: Evacuación de ocupantes 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
Los establecimientos de uso Pública Concurrencia de cualquier superficie 
mayor a 1500 m2, como es nuestro caso, deben cumplir las siguientes 
condiciones: 
a) Sus salidas de uso habitual estarán situados en elementos 
independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados 
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en 
cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este 
DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de 
emergencia de otras zonas del edificio. 
 
En nuestro caso, las salidas habituales, que son las mismas que las 
salidas de emergencia, se encuentran en planta baja y planta 
primera comunicando directamente con espacio exterior seguro. La 
planta de sótano, planta primera y planta segunda poseen 
una escalera protegida que da acceso a un vestíbulo de 
independencia y este a la calle.  Este espacio se encuentra 
independizado del recto del sector por puertas cortafuegos, así 
como por la resistencia de los elementos estructurales y constructivos 
del recinto. 
 
b) Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común 
de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, 
siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado 
teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
 
2. Cálculo de la ocupación 
El cálculo de la ocupación se lleva a cabo con los valores de densidad de 
ocupación que se indican en la tabla 2.1 del DB SI 3 en función de la superficie 
útil de cada zona. 
SECTOR DE INCENDIOS 
Referencia Ubicación Uso Superficie Ocupación 
Resistencia 
materiales  
Tabla 1.2                    
 ( paredes, puertas 
y techos) 
S1 
Zona Bajo 
rasante 
Pública 
concurrencia 
144 27 EI 120 
Planta  
h<15m 
Pública 
concurrencia 
2125 740 EI90 
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Con estos datos calcularemos por tanto la ocupación del edificio por plantas. 
OCUPACIÓN EDIFICIO COMPLETO 
Espacio Uso 
Superficie 
[m2] útil 
Densidad  [m2/ 
persona] 
Ocupación 
Sótano 
Camerino 19,6 2 9,8 
Almacén 1 17 40 0,4 
Almacén 2 18 40 0,5 
Almacén 3 22,9 40 0,6 
Distribuidor 30 2 15,0 
TOTAL SÓTANO     26,2 
P. Baja 
Almacén 4 24 40 0,6 
Aseo 1 17 3 5,7 
Aseo 2 18 3 6,0 
Sala de 
conferencias 221 1 persona/ asiento 110,0 
Recepción 8 1 persona/ asiento 1,0 
Hall 99 2 49,5 
Almacén 5 16,6 40 0,4 
Aseos 3 16,6 3 5,5 
Zona exposición 60 2 30,0 
Área de trabajo 120 5 24,0 
Cafetería 130 1,5 86,7 
Espacio 
polivalente 52,36 2 26,2 
Barra cafetería 15 1 persona/ puesto 2,0 
Almacén cocina 25 40 0,6 
Vestuarios 25 3 8,3 
Escaleras 53 1 persona/ asiento 24,0 
Distribuidor 
cocina 8,5 2 4,3 
Distribuidor 
público 51,5 2 25,8 
TOTAL P. BAJA     410,5 
P. Primera 
Zona biblioteca 137 2 68,5 
Hall biblioteca 48 2 24,0 
Sala de trabajo 
1 78 2 39,0 
Distribuidor 50 2 25,0 
Escaleras 45 1 persona/ asiento 20,0 
Recepción 8 1 persona/ puesto 1,0 
Aseos 4 16,6 3 5,5 
Sala de trabajo 
2 171 2 85,5 
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TOTAL P. PRIMERA     268,5 
P. Primera 
Zona de oficinas 115 10 11,5 
Zona coworking 171 10 17,1 
Distribuidor 50 2 25,0 
Aseos 4 16,6 3 5,5 
TOTAL P. SEGUNDA     59,1 
  
 
  
   
OCUPACIÓN TOTAL 764,4 
 
Nota: Zonas de ocupación nula serán todas aquellas de ocupación ocasional 
y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento como. Salas de 
máquinas, locales para limpieza, etc. 
Ocupación en cubierta 
En la cubierta no se prevé ningún uso concreto, por lo tanto la ocupación de 
esta será nula. 
 
3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
En la tabla 3.1 de este apartado del DB SI 3 se indica el número de salidas que 
debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los 
recorridos de evacuación hasta ellas. En nuestro caso nos encontramos en 
“Plantas o recintos que disponen de más de una salía por planta o salida de 
recinto respectivamente" 
Planta sótano (-3.5 m).      Ocupación 27 personas 
En esta planta contamos con la posibilidad de que la gente que se encuentra 
en la sala de conferencias tenga que evacuar el local a través de la escalera 
colocada en el sótano. 
Plantas o recintos que disponen de más de una salida por planta o recinto. 
 La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de 
planta no excede de 50 m. 
 La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar 
a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos 
no excede de 25 m. 
 Si más de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una altura 
de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta 
conducen a dos escaleras diferentes. 
Planta Baja (+0.00)      Ocupación 411 personas  
Plantas o recintos que disponen de más de una salida por planta o recinto. 
 La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de 
planta no excede de 50 m. 
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 La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar 
a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos 
no excede de 25 m. 
 Si más de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una altura 
de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta 
conducen a dos escaleras diferentes.  
Planta Primera (+4.00 m)     Ocupación 269 personas  
Plantas o recintos que disponen de más de una salida por planta o recinto. 
 La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de 
planta no excede de 50 m. 
 La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar 
a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos 
no excede de 25 m. 
Planta Segunda  (+8.00 m)     Ocupación 60 personas  
Plantas o recintos con una única salida de planta. 
 La ocupación no excede de 100 personas en la planta 
 La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta 
no excede de 25m.  
 La altura de evacuación descendente de la planta considerada no 
excede de 28 m.  
Planta de cubierta (+12.00 m) 
En esta planta no se considera ocupación alguna, pero al ser una cubierta 
con posibilidad de ser transitable se debe garantizar la evacuación de sus 
ocupantes en caso de incendio. 
 Con una única salida de planta, la calle. 
 
En el Anejo SI-A se define salida de edificio como “puerta o hueco de salida a 
un espacio exterior seguro”. En nuestro caso, vamos a analizar si, tanto la plaza 
a cota 0.00 m como el parque a cota +4.00 en conexión con la calle, que son 
los puntos a los que comunica las salidas de los bloques de espacios y la 
planta zócalo respectivamente, tiene las características de espacio seguro 
exigidas por este DB. 
CÁLCULO ESPACIO EXTERIOR SEGURO  
En el Anejo SI-A se define como espacio exterior seguro a aquel en el que se 
puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del edificio, debido 
a que cumple las siguientes condiciones: 
 Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en 
condiciones de seguridad. 
 Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el 
espacio exterior tiene, delante de cada salida de edificio que 
comunique con él, una superficie de al menos 0,5P m2 dentro de la zona 
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delimitada con un radio 0,1P m de distancia desde la salida de edificio, 
siendo P el número de ocupantes cuya evacuación esté prevista por 
dicha salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario 
comprobar dicha condición. 
Espacio exterior seguro P. Baja 
A ambos lados del edificio poseemos espacios exteriores. Comprobación de la 
norma: 
Ocupación total P. Baja 411 personas. 
Contamos con 4 salidas de planta: Cada una de las salidas recibirá  103 
personas. 
Delante de cada salida de edificio que comunique con él, una superficie de al 
menos 0,5P m2 dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia 
desde la salida de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya 
evacuación esté prevista por dicha salida. 
SUPERFICIE 103*0.5= 52 m2 
RADIO DELIMITADOR 10.3 m 
 
Comprobamos que todos los espacios cumplen. Todas las salidas comunican 
con la vía pública con un recorrido menor a 15m. 
Espacio exterior seguro P. Primera 
En esta planta contamos con dos salidas de planta. Una de ellas, el acceso 
desde la calle a la biblioteca a cota +4.00m y la escalera protegida que 
conecta verticalmente el edificio. 
Ocupación total P. Primera 269 personas. 
Contamos con 2 salidas de planta: Cada una de las salidas recibirá  135 
personas. 
Delante de cada salida de edificio que comunique con él, una superficie de al 
menos 0,5P m2 dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia 
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desde la salida de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya 
evacuación esté prevista por dicha salida. 
SUPERFICIE 135*0.5= 67.5 m2 
RADIO DELIMITADOR 13.5 m 
 
Comprobamos que todos los espacios cumplen. Salida de edificio a menos de 
15m de la vía pública. 
 
 Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con 
otros espacios abiertos no puede considerarse ninguna zona situada a 
menos de 15 m de cualquier parte del edificio. 
 Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases 
producidos por el incendio. 
 Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de 
ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios. 
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 
4.1.  Criterios para la asignación de los ocupantes 
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la 
distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso 
suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las 
especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de 
incendio, existentes. 
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza 
deberá añadirse a la salida de planta que le corresponda, a efectos de 
determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A 
personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o 
bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las 
plantas, cuando este número de personas sea menor que 160 A. 
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4.2. Cálculo 
Para el dimensionado de los elementos de evacuación empleamos los criterios 
de la tabla 4.1 de este apartado. 
Caso general del edificio.  
Sótano: el pasillo se dimensionará contando con la posible evacuación de las 
personas de la sala de conferencias. 
 Puertas y pasos: A > 136/200 = 0,68 m -> 0,80 m mínimo en puertas y 1,20 
mínimo en pasos por ser itinerario accesible. 
 Pasillos y rampas: A > 136/200 = 0,68 m -> 1 m mínimo 
 Escaleras no protegidas en sentido ascendente: A>P/(160-10h)= 136/ 
(160-10*3.5)= 1.08 m 
Planta primera: Ocupación total 411 personas/ dos salidas de planta. En este 
tramo debemos contar con la evacuación de la planta superior. 
Personas planta primera 206 
Personas planta segunda 60 
 Puertas y pasos: A > 266/200 = 1.33 m -> 0,80 m mínimo en puertas y 1,20 
mínimo en pasos por ser itinerario accesible. 
 Pasillos y rampas: A > 136/200 = 1.33 m -> 1 m mínimo 
 Escaleras protegidas: E < 3 S + 160 As ; 266 < 3* (17*2) +160 As; 266-102 < 
160 As; 164/160 < As; 1.025 m< As. 
 Pasillos protegidos: (En este caso se debe contar con las personas de 
evacuación ascendente del sótano) E < 3 S + 160 As ; 297 < 3* (17*3) 
+200 A; 144 < 200 A; 0.72m < A;  
 En las puertas de salida de planta (núcleos de comunicación) el ancho 
mínimo 2.00 m. 
 
5. Protección de las escaleras 
La escalera  empleada para evacuación descendente en uso Pública 
concurrencia y con una altura de evacuación h<8 m, según la tabla 5.1 de 
este apartado, será protegida de forma opcional, tal y como se diseña en la 
documentación gráfica. 
El DB SI define, en el Anejo A, Escalera protegida como “escalera de trazado 
continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida de edificio 
que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para 
permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un 
determinado tiempo.” Para ello debe cumplir las siguientes condiciones de 
seguridad: 
 Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y 
compartimentado del resto del edificio mediante elementos 
separadores EI 120.  
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En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o 
especialmente protegidas para evacuación descendente pueden 
carecer de compartimentación cuando sea un sector de riesgo mínimo. 
 El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se 
realizan a través de puertas EI2 60-C5 y desde espacios de circulación 
comunes y sin ocupación propia. 
 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la 
puerta de salida del recinto de la escalera, o en su defecto desde el 
desembarco de la misma, hasta una salida de edificio no debe exceder 
de 15 m. 
 El recinto cuenta con protección frente al humo  
En nuestro caso, esta protección se efectúa mediante ventilación mecánica a 
través de dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, 
dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones 
siguientes: 
- La superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de 
recinto en cada planta, tanto para la entrada como para la salida de 
aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre los 
lados mayor y menor no es mayor que 4; 
- Las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima 
entre sus lados que el conducto al que están conectadas; 
- En cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire está 
situada a una altura sobre el suelo menor que 1 m y las de salida de aire 
están enfrentadas a las anteriores y su parte inferior está situada a una 
altura mayor que 1,80 m. 
Las escaleras de evacuación ascendente con altura entre 2,80 m y 6,00 m 
podrán ser no protegidas si el flujo de personas, P, que las utiliza es menor de 
100 personas. En nuestro caso, esto es de aplicación en la escalera del patio. 
Anteriormente se ha mostrado una relación de las características de escaleras 
de evacuación del edificio, y como se muestra en la tabla la capacidad de 
evacuación que aloja dicha escalera es menor de 100 personas. 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas 
para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro 
vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad 
en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que 
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las 
anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas 
automáticas. 
Este aspecto será de aplicación en planta baja y planta primera dado que 
son el caso dónde la evacuación es de más de 50 personas en algunas de 
las salas. 
2. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida prevista para 
el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda, o 
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de 100 personas en los demás casos, o bien, toda puerta prevista para más 
de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
 
7. Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, 
conforma a los siguientes criterios: 
- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 
“SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros 
usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 
50 m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los 
ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda 
salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.  
- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, 
visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 
directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a 
toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que 
acceda lateralmente a un pasillo. 
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las 
señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. 
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 
inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo 
“Sin salida” en lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las 
hojas de las puertas. 
- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo 
establecido en el punto 4 de esta sección. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. 
8. Control del humo de incendio 
 
1. En los casos que se indica a continuación se debe instalar un sistema de 
control de humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante 
la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda lleva r 
acabo en condiciones de seguridad. 
a. Establecimientos de uso Comercial o Pública concurrencia cuya 
ocupación exceda de 1000 personas.  
No procede la aplicación de la norma. 
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 
En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior 
a 28 m, de uso Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de 
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evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con 
altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya 
superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación 
nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de 
posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida 
de planta accesible o bien de una zona de refugio. 
En nuestro caso, no nos encontramos en ninguno de los casos 
anteriormente citados. Puesto que la altura de evacuación del edificio 
es menor a 14m. No se dispone en el edificio de ninguna zona de 
refugio. En cambio, se procura en el proyecto que todos los recorridos 
de evacuación sean accesibles. Excepto la planta sótano y la planta 
segunda, el resto de plantas disponen de salidas exteriores adaptadas. 
Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible 
desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta 
alguna salida del edificio accesible. 
 
3.2.4 SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 
 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección 
contra incendios que se indican en la tabla 1.1.  
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea 
diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 
de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer 
de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo 
especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en 
ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso 
principal del edificio. 
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En Pública concurrencia: 
 Bocas de incendios equipadas si la superficie construida excede de 500 
m2 
 Sistema de alarma si la ocupación excede de 500 personas. El sistema 
debe ser apto para emitir mensajes por megafonía. 
 Sistema de detección de incendio si la superficie excede de 1000 m2 
La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
se realizará según las pautas que se establecen en este apartado del D SI. 
3.2.5 SI 5: Intervención de los bomberos. 
 
1. Condiciones de aproximación y entorno 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de 
maniobra a los que se refieren el siguiente apartado (entorno de los edificios), 
deben cumplir las condiciones siguientes: 
 Anchura mínima libre = 3,5 m 
 Altura mínima libre o gálibo = 4,5 m 
 Capacidad portante del vial = 20 kN/m2 
ENTORNO DE LOS EDIFICOS: 
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m 
deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla 
las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados 
los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el 
que se encuentren aquellos: En el caso que nos ocupa, la evacuación interior 
sería de 8m de altura, si contamos con la evacuación de la cubierta, como 
protección cumpliremos los siguientes requisitos. 
 Anchura mínima libre = 5m. 
 Altura libre = la del edificio 
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 Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio 
en edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación = 
23m 
 Distancia máxima hasta los accesos al edifico necesarios para poder 
llegar hasta todas sus zonas = 30 m. 
 Pendiente máxima = 10% 
 Resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm diámetro 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, 
arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. 
En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las 
condiciones siguientes: 
- Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona 
edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda 
propagar un incendio del área forestal, así como un camino 
perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja; 
- La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de 
dos vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe 
cumplir las condiciones expuestas en el apartado anterior. 
- Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas 
en el párrafo anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de 
saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las 
condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado. 
 
2. Accesibilidad por fachada 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer 
de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de 
extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones 
siguientes: 
- Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que 
la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no 
sea mayor que 1,20 m; 
- Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 
m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos 
huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la 
fachada; 
- No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a 
excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las 
plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 
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3.3 Db-sua seguridad de utilización y accesibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad 
(SUA). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 
daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas 
que se establecen en los apartados siguientes. 
2. El Documento Básico «DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad» 
especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 
utilización. 
12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se 
limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos 
serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o 
se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en 
huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la 
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir 
impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar 
accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como 
consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de 
los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de 
emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por 
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3.3.1 SUA1: seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los 
suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, 
tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de 
caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
Según la tabla 1.2 de este apartado, los pavimentos empleados en el 
proyecto tendrán la siguiente clase en función de su localización: 
Resbaladicidad de los suelos 
Zona Norma 
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 
Escaleras 2 
Zonas interiores húmedas con pendiente < 6% 2 
Zonas interiores húmedas con pendiente igual o mayor 
que el 6% y escaleras 
3 
Zonas exteriores y duchas 3 
 
Además, los pavimentos en itinerarios accesibles cumplirán que no contienen 
piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y 
moquetas están encastrados o fijados al suelo. Para permitir la circulación y 
arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a 
la deformación 
DISCONTINIDADES EN EL PAVIMENTO 
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo 
de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe 
cumplir las condiciones siguientes:  
a)    No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm.  Los 
elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña 
dimensión (por ejemplo, los cerraderos de  puertas)  no  deben sobresalir 
del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus 
caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe 
formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.  
b)    Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una 
pendiente que no exceda del 25%;   
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c) El suelo no presenta perforaciones o huecos por los que pueda 
introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
Además, las barreras existentes para delimitar la circulación tienen una altura 
de 1 m (mayor que 80 cm).No existen escalones aislados ni dos colocados de 
manera consecutiva en el proyecto. 
DESNIVELES 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los 
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, 
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando 
la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera 
sea incompatible con el uso previsto. 
En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de 
nivel que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, 
mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm 
del borde, como mínimo. 
El desnivel más destacado del proyecto es el correspondiente a la cota de la 
plaza respecto a la cota del parque, 5,00m. Dicho desnivel cumple con los 
siguientes términos establecidos por la norma: 
a) Tienen una altura mayor que 0,90 m 
b) Tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, 
en función de la zona en que se encuentran. 
c) En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o 
sobre la línea de inclinación de una escalera no existen puntos de apoyo, 
incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 
d) En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no 
existen salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con 
más de 15 cm de fondo. 
e) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 
cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la 
huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la 
barandilla. 
 
ESCALERAS Y RAMPAS 
Existen tres tipos de escaleras en el proyecto.  
Por un lado, la escalera de los núcleos de comunicación que conecta las 
diferentes plantas entre sí. Se trata de una escalera especialmente protegida, 
de uso general y de evacuación y con pasillo protegido. Esta escalera recorre 
el sótano, la planta Baja, la Planta Primera  y la Planta segunda. 
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Escalera de entrada. Esa escalera comunica sótano con planta primera 
pasando por planta baja. Se utiliza como escalera de evacuación ascendente 
desde el sótano. Se trata de una escalera protegida ya que posee en el 
sótano compartimentación de seguridad contra incendios. 
La escalera principal, el graderío, no contabilizará como escalera protegida 
pero si será un recorrido alternativo de evacuación. 
Las escaleras cumplen: 
a) En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos 
rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm 
como máximo, excepto en zonas de uso público, así como siempre que 
no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso 
la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. La huella H y la 
contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación 
siguiente:54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. La escalera interior tiene una huella de 
40 cm y una contrahuella de 17 cm mientras que la exterior tiene una 
huella de 30 cm y una contrahuella de 17 cm. 
b) Las escaleras no tienen bocel. 
c) Tienen tres peldaños como mínimo (la interior tiene 5 y la exterior, 8). 
d) Los tramos son rectos. 
e) Las escaleras tienen el ancho exigido por evacuación. La escalera 
interior tiene un ancho de 2,25 m y aunque en un principio no está 
destinada a evacuación, podría cumplir perfectamente con la 
ocupación prevista en el lugar. Por su parte, la escalera exterior, por la 
que evacúan 124 personas, tiene una anchura de 2,63 m, muy superior 
al mínimo por normativa de 1,10 m. 
f) Disponen de pasamanos, que se prolonga 30 cm en cada lado, tiene 
una altura de 1 m y es firme y fácil de asir, separado del paramento al 
menos 4 cm y con un sistema de sujeción que no interfiere en el paso 
continuo de la mano. 
 
La rampa interior cuenta con una pendiente inferior al 8%, al ser menos de 5m 
el recorrido lineal donde se establece, no cuenta con limitaciones por 
normativa. Permiten en todo caso el Itinerario Accesible. 
Las rampas exteriores tienen que ver con el jardín y los desniveles establecidos 
por cota. Todos los accesos y usos cuentan con recorrido accesible. 
 
LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 
En edificios de Pública concurrencia, los acristalamientos que se encuentren a 
una altura de más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente 
cumplirán las condiciones que se indican a continuación, salvo  cuando  sean  
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practicables  o  fácilmente  desmontables,  permitiendo  su  limpieza  desde el 
interior:  
a)    Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará 
comprendida en un radio de 0,85 m desde algún  punto  del  borde  de  la  
zona  practicable  situado  a  una  altura  no  mayor  de  1,30  m.  (véase 
figura 5.1);  
b)    Los acristalamientos reversibles  estarán  equipados  con  un  dispositivo  
que  los  mantenga  bloqueados en la posición invertida durante su 
limpieza.  
En nuestro caso, los vidrios no son practicables y los que son practicables son 
solamente batientes, por lo que la limpieza de los cristales deberá resolverse 
desde el exterior a través de operarios suspendidos desde el anclaje de la 
cubierta o, con máquina elevadora ya que no supera la altura de 15m. 
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3.3.2 SUA2: seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento 
con elementos fijos o practicables del edificio. 
IMPACTO 
Elementos fijos 
a) La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,50 m 
en  todo caso. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como 
mínimo. 
La altura mínima en todo el edificio es de 2,50 m. 
b) Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 
sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
No existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas. 
c) En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que 
no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura 
comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten 
riesgo de impacto. 
No existen tales elementos. 
d) Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea 
menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., 
disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su 
detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 
No existen tales elementos. 
Elementos practicables 
a) Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de 
ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los 
pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el 
barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya 
anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe 
invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de 
evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 
En ningún caso la hoja de la puerta invade la anchura del pasillo 
b) Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes 
transparentes o translucidas que permitan percibir la aproximación de las 
personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como 
mínimo. 
No existen puertas de vaivén. 
c) Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas 
y utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de 
conformidad con la norma UNE-EN 13241- 1:2004 y su instalación, uso y 
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mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 
Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya 
superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así 
como las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 
2,50 m. 
No existen tales puertas. 
d) Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad 
con la Directiva 98/37/CE sobre máquinas. 
No existen puertas peatonales automáticas. 
Elementos frágiles 
a) Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el 
punto 2 siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una 
barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una 
clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 
12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se 
excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 
30 cm. 
Todos los vidrios cumplen. 
b) Las áreas con riesgo de impacto (en puertas, el área comprendida entre el 
nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta más 
0,30 m a cada lado de esta y en paños fijos, el área comprendida entre el 
nivel del suelo y una altura de 0,90 m.) 
Se hallan identificadas mediante un vinilo translúcido. 
c) Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras 
estarán constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin 
rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma 
UNE EN 12600:2003. 
No existen partes vidriadas en bañeras o duchas. 
Elementos insuficientemente perceptibles 
a) Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 
aberturas estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente 
contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a 
una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es 
necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, 
como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño 
situado a la altura inferior antes mencionada. 
Se hallan debidamente señalizadas. 
b) Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan 
identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrán de señalización 
conforme al apartado 1 anterior. 
Todas las puertas cuentan con cercos o tiradores. 
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ATRAPAMIENTO 
a) Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta 
corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y 
cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. 
Las puertas correderas de los accesos no tienen objetos fijos próximos a 
menos de 20 cm. 
b) Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos 
de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las 
especificaciones técnicas propias. 
Las puertas automáticas de entrada al edificio cumplen los requisitos. 
 
3.3.3 SUA3: seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente 
aprisionados en recintos. 
APRISIONAMIENTO 
a) Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde 
el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro 
del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el 
exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, 
dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 
Todas las puertas de cabinas de duchas y aseos cuentan un dicho 
dispositivo. 
b) En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios 
accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, 
mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido 
recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
Todos los aseos y duchas accesibles cuentan con dicho dispositivo. 
c) La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, 
excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo 
establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como 
máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 
Todas las puertas cumplen con dicho requerimiento. 
d) Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas 
de maniobra manual batientes/ pivotantes y deslizantes equipadas con 
pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas 
puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes 
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se 
empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-
2:2000. 
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3.3.4 SUA4: seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto 
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal. 
ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
a) En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de 
proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux 
en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, 
medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% como 
mínimo. 
La iluminación de todos los espacios cumple con este punto de la 
normativa. 
b) En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que 
la actividad se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de 
los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de 
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
No existen estos espacios. 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Dotación 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de 
fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite 
las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio 
exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas 
de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI; 
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida 
exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan 
hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio; 
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 
protección contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 
1; 
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
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f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de 
accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes 
citadas; 
g) Las señales de seguridad; 
h) Los itinerarios accesibles. 
 
El proyecto cuenta con alumbrado de emergencia en todos los puntos 
anteriormente descritos. 
 
Posición y características de las luminarias 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
Todas las luminarias de emergencia se hallan empotradas en el techo, o 
en la pared a una altura mínima de 2,20 m. 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 
seguridad. Como mínimo se dispondrán en las puertas existentes en los 
recorridos de evacuación; en las escaleras, de modo que cada tramo de 
escaleras reciba iluminación directa; en cualquier otro cambio de nivel; en los 
cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
En todos los puntos anteriormente citados existen luminarias de 
emergencia. 
Características de la instalación 
a) La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe 
entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 
alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por 
el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal. 
La instalación es fija y su fuente de alimentación es el grupo electrógeno 
situado en una de las salas de instalaciones del museo. 
b) El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al 
menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a 
los 60 s. 
El alumbrado de emergencia alcanza la tasa exigida. 
c) La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a 
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que 
tenga lugar el fallo: 
_ En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la 
iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo 
del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la 
mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 
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superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de 
anchura, como máximo. 
_ En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los 
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 
5 Iux, como mínimo. 
_ A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación 
entre la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
_ Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse 
considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y 
contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción 
del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas. 
_Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor 
mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
La instalación cumple con todas las condiciones de servicio previamente 
descritas. 
Iluminación de las señales de seguridad 
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal 
debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión 
importantes; 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color 
blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar 
variaciones importantes entre puntos adyacentes; 
c) La relación entre la luminancia L blanca, y la luminancia L color>10, 
no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas. 
La iluminación de las señales de seguridad cumple con todas las 
prescripciones señaladas. 
 
3.3.5 SUA5: seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación 
 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la 
circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y 
contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
No procede su aplicación puesto que no existe ningún espacio pensado para 
al menos 300 espectadores de pie. 
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3.3.6 SUA6: seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en 
piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el 
acceso. 
PISCINAS 
No procede su aplicación puesto que no existe ninguna piscina en el 
proyecto. 
POZOS Y DEPÓSITOS 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas 
y presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de 
protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así 
como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 
 
3.3.7 SUA7: seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento 
 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación 
rodada y de las personas. 
No procede su aplicación puesto que no está previsto el uso Aparcamiento en 
el Proyecto. El acceso será siempre peatonal, las calles colindantes ya tienen 
sus aceras y arcenes establecidos por la normativa vigente. 
 
3.3.8 SUA8: seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del 
rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los 
términos que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada 
de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
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Se ha instalado el sistema de protección contra rayos, por lo que no resulta 
necesario realizar la comprobación. Dicha instalación se halla conectada a la 
instalación de toma de tierra del edificio. 
SUA9: accesibilidad 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 
segura de los edificios a las personas con discapacidad.  
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios, a las personas con discapacidad se 
cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles 
que se establecen a continuación. Dentro de los límites del edificio, incluidos 
accesos y todos sus usos. 
CONDICIONES FUNIONALES 
Accesibilidad en el exterior del edificio 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una 
entrada principal al edificio con la vía pública y con las zonas comunes 
exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, 
piscinas, zonas deportivas, etc. 
Todos los itinerarios hasta los distintos accesos son itinerarios accesibles 
de algún modo. La cubierta transitable forma parte del parque urbano, por lo 
al no constatar uso especifico en su función no necesitará de recorrido 
alternativo accesible. 
Accesibilidad entre plantas del edificio 
Los edificios de uso Pública concurrencia en los que haya que salvar más de 
dos plantas  dispondrán de ascensor accesible que comunique las plantas que 
no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.  
 El edificio cuenta con ascensores accesibles que facilitan el acceso 
accesible a todas las plantas. 
Accesibilidad en las plantas del edificio 
a) Los edificios de uso Pública concurrencia dispondrán de un itinerario 
accesible que comunique el acceso accesible a toda planta (entrada 
principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa 
accesible) con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a a 
estos, accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas 
de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta. 
Se dispone de itinerario accesible desde la salida del ascensor accesible 
en cada planta hasta las cada uno de los espacios del edificio.  
b) Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que 
comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal 
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accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de 
uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del 
DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, 
y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento 
accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de 
actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos 
de atención accesibles, etc. 
Todos los itinerarios dentro del edificio cumplen con los requisitos para 
ser accesibles, a excepción de aquellos que conducen a las zonas de 
ocupación nula (salas de instalaciones). 
DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
Plazas de aparcamiento accesibles 
No procede su aplicación puesto que el proyecto no cuenta con 
aparcamiento propio. 
Plazas reservadas 
Los  espacios  con  asientos  fijos  para  el  público,  tales  como  auditorios,  
cines,  salones  de  actos,  espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente 
reserva de plazas:  
a)    Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas 
o fracción.  
b)    En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga 
una componente auditiva, una plaza reservada para personas con 
discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción.  
Piscinas 
No procede 
Servicios higiénicos accesibles 
a) En cada uno de los aseos ha de existir un aseo accesible 
b) En cada uno de los recintos de duchas ha de existir una cabina de ducha 
accesible. 
Mobiliario fijo 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluye al menos un punto de 
atención accesible. 
Mecanismos 
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de 
alarma son mecanismos accesibles. 
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CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA 
LA ACCESIBILIDAD 
Dotación 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no 
discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se 
indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 
siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. En nuestro caso se 
deben señalar: 
a) Los itinerarios accesibles 
b) Ascensores accesibles 
c) Plazas reservadas 
d) Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para 
personas con discapacidad auditiva 
e) Servicios higiénicos accesibles 
f) Servicios higiénicos de uso general 
g) Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de 
llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos de atención 
accesibles 
Características 
a) Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de 
aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de 
vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en 
su caso, con flecha direccional. 
b) Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán 
con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 
m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 
c) Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas 
normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 
0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la 
entrada. 
d) Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con 
el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en 
exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar 
el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la 
marcha, anchura la del itinerarioy acanaladuras perpendiculares al eje de la 
escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de 
llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de 
acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
e) Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad 
para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
El proyecto cumple con todas las prescripciones previamente descritas. 
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3.4 DB-HR protección frente al ruido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección 
frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Protección frente al ruido". Tanto el objetivo del requisito 
básico "Protección frente al ruido", como las exigencias básicas se 
establecen en el artículo 14 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en 
limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el 
riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los 
usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y 
mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman 
sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir 
la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y 
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido 
reverberante de los recintos. 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica 
parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura 
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OBJETO 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección 
frente al ruido. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Este documento se aplica a los usos públicos introducidos en el programa que 
estén completamente cerrados, como pueden ser salas auxiliares, 
almacenaje, cocina, etc. Con la excepción de las salas generales del 
programa ya que su volumen excede de los 350 m3, y serán objeto de un 
estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y 
se considerarán recintos protegidos de otros recintos y del exterior a efectos de 
aislamiento acústico. 
CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
Se establece una clasificación de todos los espacios del proyecto atendiendo 
al grado de protección necesario: 
a) Recintos protegidos_ Recintos habitables cerrados tales como la zona de 
recepción, los despachos, la sala de reuniones y sala del  
b) Recintos habitables_ Los mencionados en el apartado anterior junto con los 
aseos públicos, distribuidores, pasillos, y vestíbulos.     
c) Recintos de instalaciones_ Las salas destinadas a los aparatos de 
instalaciones 
VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 
Recintos protegidos 
a) En los espacios públicos en los que cada estancia se considera una unidad 
de uso diferente, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de 
éstas no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, 
ponderado A, RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA. 
En general, los muros de bloque de hormigón que separan estas 
estancias tienen un RA mínimo de 51 dBA (tabique más fino, de 15 cm 
de espesor de hormigón). 
c) El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A entre un recinto protegido y un 
recinto de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u 
horizontalmente con él, no será menor que 55 dBA. 
No existe contacto entre los recintos protegidos y los recintos de 
instalaciones 
d) El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido 
y el exterior no será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función 
del uso del edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el 
Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se 
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ubica el edificio. En este caso, con Ld≤ 60 dBA, D2m,nT,Atr tiene que ser 30 
dBA. 
La fachada exterior de vidrio tiene un D2m,nT,Atr de 47dBA. 
Como el edificio se trata de un espacio continuo y abierto, se propone una 
cubierta de lamas de madera con material absorbente y diferentes 
inclinaciones para favorecer la acústica del edificio. Además toda la cubierta 
irá forrada con un aislamiento térmico y acústico. 
 
VALORES LÍMITE DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN 
En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y 
revestimientos que delimitan las aulas así como la zona común del albergue, 
tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que: 
a) El tiempo de reverberación en las aulas vacías (sin ocupación y sin 
mobiliario), cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s. 
b) El tiempo de reverberación en la zona común vacía no será mayor que 0,9 
s. 
RUIDO Y VIBRACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Se limitan los niveles de ruido y de vibraciones que puedan transmitir a los 
recintos protegidos y habitables. El nivel de potencia acústica máximo de los 
equipos cumplirá el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 
 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Características exigibles a los productos 
a) Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección 
frente al ruido se caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe 
proporcionar el fabricante. 
b) Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
c) Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: 
_ la resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 
29053, y la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 
29052-1 en el caso de productos de relleno de las cámaras de los 
elementos constructivos de separación. 
_ la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la 
clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE, en el 
caso de productos aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos 
flotantes y bandas elásticas. 
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_ el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias 
de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, 
en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. 
En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio 
αm, podrá utilizarse 
el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 
d) En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 
características acústicas de los productos utilizados en los elementos 
constructivos de separación. 
Control de recepción en obra de productos 
En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de 
control para la recepción de los productos que forman los elementos 
constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los 
mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 
CONSTRUCCIÓN 
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas 
que deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de 
cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para 
comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo 
indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 
Las características técnicas quedan detalladas en la memoria constructiva 
mientras que las condiciones de ejecución podemos encontrarlas en el pliego 
de prescripciones técnicas del proyecto. 
Ejecución 
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, 
a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a 
las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de 
condiciones se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los 
elementos constructivos. 
Control de la ejecución 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anexos y las modificaciones autorizadas por 
el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás 
normativa vigente de aplicación. 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 
controles establecidos en el pliego de condiciones del proyecto y con la 
frecuencia indicada en el mismo. 
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Se incluirá en la documentación de la obra ejecutada cualquier modificación 
que pueda introducirse durante la ejecución, sin que en ningún caso dejen de 
cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
Control de la obra terminada 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del 
CTE. 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias 
de aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de 
impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por 
laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y 
UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de 
impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración 
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a 
las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de 
ruido según lo establecido en el Anejo H. 
Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre 
los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en 
el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB 
para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión 
de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como 
aireadores o sistemas de microventilación (como ocurre en las fachadas de la 
vivienda), la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido 
exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven 
las condiciones acústicas exigidas inicialmente. 
Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución 
de los materiales o productos que componen sus elementos constructivos, 
éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares, y 
de tal forma que no se menoscaben las características acústicas del mismo. 
Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una 
unidad de uso, como por ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la 
tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad. 
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3.5 DB-HE Ahorro de energía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. ( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
 
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía» consiste en 
conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los 
edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas 
que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de ahorro de energía. 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios 
dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el 
bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y 
del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y 
tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los 
edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el 
rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla 
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación: los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación 
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar 
el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas 
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3.5.1 HE 0: Limitación del consumo energético 
 
 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Esta sección es de aplicación en edificios de nueva construcción, 
ampliaciones de edificios existentes, y edificaciones o partes de las mismas 
que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente 
y sean acondicionadas. 
 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
1.1 Caracterización de la exigencia 
 
El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona 
climática de su localidad de ubicación y del uso previsto. 
En el caso de la zona de uso público, la calificación energética para el 
indicador consumo energético de energía primaria no renovable del 
edificio, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril. 
VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA 
Para justificar que un edificio cumple la exigencia básica de limitación 
del consumo energético, los documentos de proyecto incluirán la 
siguiente información: 
a) Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el 
edificio: Zona C3 para Zaragoza. 
b) Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda 
energética y el consumo energético. 
c) Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio 
(calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación) 
d) Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer 
las necesidades de los distintos servicios técnicos del edificio 
e) Rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios 
técnicos del edificio 
f) Factores de conversión de energía final a energía primaria 
empleados 
g) Para uso residencial privado, consumo de energía procedente de 
fuentes de energía no renovables 
h) En caso de edificios de uso distinto al residencial privado, 
calificación energética para el indicador de energía primaria no 
renovable 
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 DATOS PARA EL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
1.1 Demanda energética y condiciones operacionales 
El consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se 
obtendrá considerando las condiciones operacionales, datos previos y 
procedimientos de cálculo de la demanda energética establecidos en 
la Sección HE1. 
El consumo energético del servicio de agua caliente sanitaria (ACS) se 
obtendrá considerando la demanda energética resultante de la 
aplicación de la sección HE4. 
El consumo energético del servicio de iluminación se obtendrá 
considerando la eficiencia energética de la instalación resultante de la 
aplicación de la sección HE3. 
 
1.2 Factores de conversión de energía final a energía primaria 
Los factores de conversión de energía final a energía primaria 
procedente de fuentes no renovables para cada vector energético 
serán los publicados oficialmente. 
 
 PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO DE CONSUMO ENERGÉTICO 
1.1   Características de los procedimientos de cálculo del consumo      
energético: 
 
Cualquier procedimiento de cálculo considerará los siguientes aspectos: 
 
a) la demanda energética necesaria para los servicios de calefacción 
y refrigeración (procedimiento en la sección HE1). 
b) la demanda energética necesaria para el servicio de agua caliente 
sanitaria. 
c) en usos distintos al residencial privado, la demanda energética 
necesaria para el servicio de iluminación. 
d) el dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de 
producción de frío y de calor, ACS e iluminación. 
e) el empleo de distintas fuentes de energía, sean generadas in situ o 
remotamente. 
f) los factores de conversión de energía final a energía primaria 
procedente de fuentes no renovables 
g) la contribución de energías renovables producidas in situ o en las 
proximidades de la parcela 
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3.5.2 HE 1: Limitación de la demanda energética 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Esta sección es de aplicación en: 
- Edificios de nueva construcción; 
- Intervenciones en edificios existentes: 
• ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o 
el volumen construido; 
• reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente 
distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo 
mantenimiento del edificio; 
• cambio de uso 
CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
1.1 Caracterización de la exigencia 
 
La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona 
climática de la localidad en que se ubican y del uso previsto. En edificios 
de pública concurrencia, las características de los elementos de la 
envolvente térmica deben ser tales que eviten las descompensaciones en 
la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Se limitará 
igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre 
las unidades de uso y las zonas comunes del edificio que deben limitar los 
riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las 
prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la 
envolvente térmica, tales como las condensaciones. 
 
1.2  Cuantificación de la exigencia 
1.2.1  Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes 
 
- Limitación de la demanda energética del edificio 
- Pública concurrencia  
La demanda energética de calefacción del edificio o la parte 
ampliada, en su caso, no debe superar 
el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 
Dcal,lim= Dcal,base + Fcal,sup / S = 20 + 1000 / 904 = 21 kWh/m2 
año 
 
La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte 
ampliada, en su caso, no debe superar 
el valor límite:  D ref, lim  = 15 kW·h/m2·año.  
La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y 
la transmitancia térmica de las zonas opacas de muros, cubiertas 
y suelos, que formen parte de la envolvente térmica del edificio, 
no debe superar los valores establecidos en la tabla 2.3. De esta 
comprobación se excluyen los puentes térmicos. 
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La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que 
delimiten las unidades de uso residencial de otras de distinto uso o de zonas 
comunes del edificio, no superará los valores de la tabla 2.4. Cuando las 
particiones interiores delimiten unidades de uso residencial entre sí no se 
superarán los valores de la tabla 2.5. 
 
 
 
El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de 
calefacción y refrigeración, respecto al edificio de referencia del edificio o 
la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o superior al establecido en la 
tabla2.2. 
Siendo la zona climática de verano de Zaragoza 3, el porcentaje de ahorro 
de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, 
respecto al edificio de referencia del edificio, debe ser igual o superior al 
25% (Se consideran las cargas de las fuentes internas entre baja y media). 
 
 
 
- Limitación de condensaciones 
Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso 
de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica 
del edificio, estas serán tales que no produzcan una merma significativa en 
sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida 
de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada 
periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el 
mismo periodo. 
 
03. CUMPLIMIENTO 
101 
 
VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA 
1.1  Procedimiento de verificación 
Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben realizarse 
las siguientes verificaciones: 
a) Verificación de las exigencias cuantificadas en el apartado 2 con 
los datos y solicitaciones definidos en el apartado 4, utilizando un 
procedimiento de cálculo acorde a las especificaciones 
establecidas en el apartado 5. 
b) Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de 
construcción y sistemas técnicos expuestas en el apartado 6. 
c) Cumplimiento de las condiciones de construcción y sistemas 
técnicos expuestas en el apartado 7. 
1.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia 
Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de la 
demanda energética que se establece en esta sección del DB-HE, los 
documentos de proyecto incluirán la siguiente información: 
a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica 
el edificio 
b) descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: 
orientación, definición de la envolvente térmica, otros elementos 
afectados por la comprobación de la limitación de 
descompensaciones en edificios de uso residencial privado, 
distribución y usos de los espacios, incluidas las propiedades 
higrotérmicas de los elementos 
c) perfil de uso y, en su caso, nivel de acondicionamiento de los 
espacios habitables 
d) procedimiento de cálculo de la demanda energética empleado 
para la verificación de la exigencia 
e) valores de la demanda energética y, en su caso, porcentaje de 
ahorro de la demanda energética respecto al edificio de 
referencia, necesario para la verificación de la exigencia 
f) características técnicas mínimas que deben reunir los productos 
que se incorporen a las obras y sean relevantes para el 
comportamiento energético del edificio 
 
DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA 
1.1 Solicitaciones exteriores 
Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el 
edificio con efecto sobre su comportamiento térmico, y, por tanto, 
sobre su demanda energética. 
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El proyecto se sitúa en la ciudad de Zaragoza, a una altura de 200 m 
sobre la cota del nivel del mar (h<200), por lo que corresponde con una 
zona climática C3. 
 
A efectos de cálculo, se establecen unas determinadas limitaciones 
dependiendo de la zona climática para las que se define un clima de 
referencia, en el que están definidas las solicitaciones exteriores en 
términos de temperatura y radiación solar. Las limitaciones de la zona 
climática C3 son las siguientes: 
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PROCEDIMIENTOS DEL CÁLCULO DE LA DEMANDA 
El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar la demanda 
energética de calefacción y refrigeración necesaria para mantener el edificio 
por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el 
apartado anterior. A continuación, se detallan los métodos de cálculo 
aplicados para la obtención de la demanda energética. 
1.1 Demanda calorífica 
 
Una vez comprobado que todos los cerramientos cumplen las 
transmitancias máximas y límites según la normativa, se calcula la 
demanda energética total de la vivienda en W, es decir, la cantidad de 
energía que se pierde a través de la envolvente térmica del edificio. La 
demanda calorífica se calcula a partir de la demanda individualizada de 
cada uno de los huecos y para cada una de las estancias. 
 
Qcal(W)= Qsen+ Qven+ Qsup 
QcalDemanda calorífica 
QsenPérdidas de calor sensible 
QvenPérdidas de calor por ventilación o por infiltración 
QsupPérdidas de calor por suplementos 
 
1.2 Pérdidas de calor sensible 
 
La pérdida de calor sensible se debe a la diferencia de temperatura 
existente entre el espacio interior y el exterior. Se produce a través de la 
envolvente y depende, por tanto, de la transmitancia del cerramiento, del 
salto térmico existente y del área en contacto con el exterior. Para el 
cálculo de las pérdidas de calor sensible usaremos la siguiente expresión: 
 
Qsen(W)= A· U· (TSeq-TSL) 
A: superficie cerramiento (m2); U: coeficiente global de transmisión 
de calor (Kcal/hm2); 
TSeq: Temperatura seca equivalente del recinto colindante (ºC); 
TSL: Temperatura seca del local (ºC). Para el cálculo de las pérdidas 
de calor por ventilación o infiltración calculamos ambos y nos 
quedamos con el de mayor valor. 
 
Es decir, la pérdida de calor sensible a través de los cerramientos viene 
determinado por el salto térmico, la transmitancia y el área de los 
cerramientos siendo la transmitancia. 
 
1.3 Pérdidas de calor por ventilación o infiltración 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, según el DB HS del CTE son 
necesarios unos mínimos caudales de ventilación en cada estancia según 
su uso que provocan una pérdida de calor por entrada de aire exterior a 
menor temperatura. Al mismo tiempo, las carpinterías de los huecos nunca 
con completamente herméticas, por lo que también se produce una 
pérdida de calor debido al aire que se infiltra a través de ellas. 
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Para el cálculo de la demanda calorífica calcularemos ambas pérdidas 
pero consideraremos solo la que sea mayor. Si las pérdidas por infiltración 
son mayores quiere decir que cumplimos con la normativa establecida por 
el CTE para caudales de ventilación, si no, será necesario reforzarla 
instalando en las carpinterías mecanismos o rejillas que permitan y 
controlen el caudal de ventilación. 
 
Por ventilación 
 
Las pérdidas de calor por ventilación se calculan según la siguiente 
expresión: 
Qven = V VENT [m3/s] · 1.200 · (Text-Tint) 
V VENT: el volumen de aire renovado (m3/s) 
1200: valor derivado del calor específico del aire y de su 
densidad 
Text : Temperatura exterior (ºC) 
Tint : Temperatura interior (ºC) 
Por infiltración 
 
Las pérdidas de calor por infiltración las calcularemos utilizando el método 
de la rejilla, por el que el 
calor de infiltración se calcula evaluando el aire infiltrado a través de las 
fisuras o rendijas de puertas y ventanas mediante la siguiente expresión: 
 
Vaf = f · L 
Vaf: volumen de aire infiltrado (m3/h) 
f: coeficiente de infiltración (m3/hm). 
L: longitud del perímetro y montantes de las carpinterías 
consideradas (m). 
 
Temperaturas de diseño y saltos térmicos de cálculo 
Temperatura exterior de cálculo  
 
1.9 ºC 
Temperatura interior 
  
21 ºC 
Temperatura locales no calefactados 
 
10 ºC 
Temperatura en espacios habitados contiguas 
 
21 ºC 
Temperatura de agua salida caldera 
 
55 ºC 
Temperatura de agua retorno caldera 
 
50 ºC 
Salto térmico de la instalación (ida-retorno) 5 ºC 
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Cálculo de pérdidas por espacios 
Por consideración del tipo de edificio y el carácter de espacio abierto se 
procederá a calcular las pérdidas de uno de los despachos de la última planta 
como ejemplo, concretamente el más desfavorable. 
Planta segunda 
 
Despachos planta segunda 
 
Qsen: 
Denominación:   U (W/mk) ΔT Mayoraciones 
P. 
total 
W 
Despacho 11 
Superfici
e m2   
Te
xt 
Tin
t ΔT 
Orienta
ción 
Intermit
encia 
10
%   
Fachada de vidrio a 
N-E MC0 21 
0,4
90 
1,
9 
21
,0 
19
,1 0,15 0,07 
0,
1 
196,5
4 
Fachada de vidrio a 
S-E MC0 17 
0,4
90 
1,
9 
21
,0 
19
,1 0,1 0,07 
0,
1 
155,5
9 
Fachada de vidrio 
interior  Pi6 23 
2,7
00 
21
,0 
21
,0 
0,
0 1 0,07 
0,
1 0,00 
Puerta corredera de 
madera Pi10 2 
3,0
00 
21
,0 
21
,0 
0,
0 1 0,07 
0,
1 0,00 
TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISIÓN(KW) 386,51 
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Qren = Atxnº personas x caudal por persona x calor específico x densidad del 
aire. Qren= 1200xVvebtx AT 
Calor específico 1008 Ws/kgK 
Densidad del aire (10º) 1.05 kg/m3 
Despacho 
11  
V(m3) Caudal 
Ocupantes/Area 
m2 
AT Qr W 
Text Tint AT 
 
Estudio  41.775 0.01 4 1.9 21 19.1 458.400 
Renovación Aire Exterior 458.400 
 
Qi = 1200xVinfxAT Vinf= CinfxAhuecoxAP^n Cinf=Vinf/Ah/100^0,65
 Vinf/Ahueco= tabla permeabilidad m3/hm2 
AP=Capx densidad aire x velocidad aire2/2 Cap= 0.6  Velocidad aire= 
4.57m/s densidad aire= 1.05 kg/m3 
VIVIEND
A 
Cinf 
m3/h
m2 
Area Hueco 
AP 
(Pa) 
Vinf 
m3/h 
Vinf 
m3/s 
AT (ºC) Qinf W 
Altur
a 
Anch
o 
A 
m2    
Tex
t Tint AT  
Estudio 1.353 1.25 1 
1.2
5 
6.578
7 
57.552
8 
0.016
0 1.9 21 19.1 
366.42
0 
          
Total 
viviend
a 
4579.4
32 
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3.6 Productos de construcción 
 
3.6.1 Características exigibles a los productos 
Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades 
higrotérmicas de los productos de construcción que componen su 
envolvente térmica. 
Los productos para los cerramientos se definen mediante su 
conductividad térmica λ (W/m·K) y el factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua μ. En su caso, además se podrá definir la densidad ρ 
(kg/m3) y el calor específico cp (J/kg·K). 
Los productos para huecos (incluidas las puertas) se caracterizan 
mediante la transmitancia térmica U (W/m²·K) y el factor solar g para la 
parte semitransparente del hueco y por la transmitancia térmica U 
(W/m2·K) y la absortividad α para los marcos de huecos (puertas y 
ventanas) y lucernarios. 
Las carpinterías de los huecos también se caracterizan por la resistencia 
a la permeabilidad al aire en m³/h·m². Para el cálculo de las pérdidas 
de calor por infiltraciones de aire a través de ellas, tomaremos como 
referencia una velocidad del viento de 32 km/h, y utilizaremos los 
valores de infiltración de 3.3 m3/hm para ventanas con carpinterías de 
madera herméticas. 
El pliego de condiciones del proyecto debe incluir las características 
higrotérmicas de los productos utilizados en la envolvente térmica del 
edificio. Se incluirán en la memoria los cálculos justificativos de dichos 
valores y consignarse éstos en el pliego. 
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se 
pueden calcular a partir de los valores térmicos declarados según la 
norma UNE EN ISO 10456. En general, los valores de diseño serán los 
definidos para una temperatura de 10ºC y un contenido de humedad 
correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23ºC y 50% de 
humedad relativa. 
3.6.2 Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la 
envolvente térmica 
El cálculo de las transmitancias figura en la memoria del proyecto. En el 
pliego de condiciones del proyecto se consignarán los valores y 
características exigibles a los cerramientos y particiones interiores. 
En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones 
particulares de control para la recepción de los productos que forman 
los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, 
incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos 
reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 
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3.6.3 Control de recepción en obra de productos 
En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones 
particulares de control para la recepción de los productos que forman 
los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, 
incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos 
reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 
3.6.4 Construcción 
 
 EJECUCIÓN 
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto y 
sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del 
promotor a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra. En el pliego de 
condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de 
ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 
 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el 
director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra. 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de 
condiciones del proyecto. 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la 
obra quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún 
caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este 
Documento Básico. 
 
CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
El control de la obra terminada debe seguir los criterios indicados en el 
artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
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3.6.5 Cálculo de transmitancias y condensaciones 
 
 CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO 
Para el cálculo de condensaciones se toman como temperaturas exteriores y 
humedades relativas exteriores los valores medios mensuales de la localidad 
donde se ubique el edificio. 
 
CÁLCULO DE TRANSMITANCIAS 
Ejemplo de cálculo aplicado a cada uno de los correspondientes:   
M01 _Fachada ventilada acero corten + paneles acústicos. 
U= 0.27 W/ m² K   ( MURO EXTERIOR-INTERIOR) 
 
 
 
 
03. CUMPLIMIENTO 
110 
 
 
 
M01 _Fachada ventilada acero corten + paneles acústicos. 
U= 0.29 W/ m² K          
 
Lámina impermeabilizante  
Muro de hormigón armado de 50 cm de espesor 
Aislamiento térmico y antivibraciones Acustitac-N. Doble panel de caucho 
reciclado de 6 cm de espesor. 
Trasdosado autoportante, arriostrado a partir de 2 m. de altura formado por 
montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero 
galvanizado de 70 mm, atornillado por una cara con dos placas cartón-yeso  
de 15 mm.   
Acabado Acustiar Totem A01 
 
M02 _Fachada ventilada acero corten+ placa de yeso laminado 
U= 0.27 W/ m² K       
 
Lámina impermeabilizante  
Muro de hormigón armado de 50 cm de espesor 
Aislamiento térmico de fachada de lana de vidrio tipo Isover ECO 035 
constituidos por paneles semirrígidos de lana de vidrio no hidrófilos, revestidos 
en cara interior con papel kraft que actúa como barrera de vapor, de 120 
mm. 
Doble placa de yeso laminado de 1.5 cm 
Acabado A02 
 
M03 _ Fachada ventilada acero corten + alicatado 
U= 0.55 W/ m² K       
 
Lámina impermeabilizante  
Muro  de 15 cm de espesor de fábrica  de bloque de hormigón, liso estándar 
color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²hor) 
Aislamiento térmico de fachada de lana de vidrio tipo Isover ECO 035 
constituidos por paneles semirrígidos de lana de vidrio no hidrófilos, revestidos 
en cara interior con papel kraft que actúa como barrera de vapor, de 120 
mm. 
Doble placa de yeso laminado de 1.5 cm Knauf Aquapanel especial para 
zonas en constante humedad. 
Acabados A02 o A03 
 
M04_Muro de contención + Acabado lamas de madera 
U= 0.32 W/ m² K    
 
Geotextil 
Lámina de drenaje 
Lámina impermeabilizante 
Imprimación 
Muro de Hormigón  
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Aislamiento térmico de fachada de lana de vidrio tipo Isover ECO 035 
constituidos por paneles semirrígidos de lana de vidrio no hidrófilos, revestidos 
en cara interior con papel kraft que actúa como barrera de vapor, de 120 
mm. 
Acabado A04 
M05 _Muro de contención + Placa yeso laminado 
U= 0.32 W/ m² K      
 
Geotextil 
Lámina de drenaje 
Lámina impermeabilizante 
Imprimación 
Muro de Hormigón  
Aislamiento térmico de fachada de lana de vidrio tipo Isover ECO 035 
constituidos por paneles semirrígidos de lana de vidrio no hidrófilos, revestidos 
en cara interior con papel kraft que actúa como barrera de vapor, de 120 
mm. 
Doble placa de cartón-yeso de 1.5 cm 
Acabado A02, A05 
 
C01_Cubierta vegetal plana  (transitable para mantenimiento) 
U= 0.20 W/ m² K      
Falso techo FT01+ Forjado estructural 
Hormigón de pendientes como medio natural de evacuación del agua hasta 
sumideros  de desagüe de la cubierta. Pendiente 1%-5%. 
Lámina geotextil antipunzonamiento monocapa adherido: lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de 
poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras 
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², 
totalmente adherida con adhesivo cementoso mejorado C2 E.  
Manta protectora y hidratante BSM 64.   
Capa drenanate y filtrante tipo Drenaje Protectodrain PD250: lámina drenante 
y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), 
con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, 
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de 
drenaje 4,6 l/(s·m) de riego automático para la capa vegetal.  
Capa protectora. Lámina geotextil antipunzonamiento.  
Capa portante de vegetación 35-40 cm de espesor. Tipo de plantas acordes a 
la climatología del emplazamiento.  
 
C02_Cubierta plana transitable (pavimento flotante) 
U= 0.40 W/ m² K      
 
Forjado estructural 
Hormigón de formación de pendientes: Capa de 10 cm de espesor medio a 
base de hormigón ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, de 
densidad entre 500 y 600 kg/m³, confeccionado en obra con 1.000 litros de 
arcilla expandida de granulometría entre 3 y 8 mm, densidad 350 kg/m³ y 150 
kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1, 
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acabado con capa de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, 
fratasada y limpia y cuya dosificación de cemento sea mayor de 250 kg/m³; 
Imprimación: imprimación asfáltica, tipo EA;  
Capa impermeabilizante: monocapa adherida, tipo PA-6, según UNE 104402, 
formada por una lámina asfáltica LBM(SBS)-40/FV (50);  
Pavimento flotante soportado por elementos regulables Elastosabe 30 
pudiendo variar su algura según requerimientos con almohadillas regulables 
para garantizar el nivelado y asentamiento de las piezas. 
Acabado pavimento tipo AP05, LLOSA VULCANO (Breinco) 
 
C03_Cubierta vegetal inclinada  (transitable para mantenimiento) 
U= 0.23 W/ m² K      
 
Forjado estructural 
Lámina geotextil antipunzonamiento monocapa adherido a la estructura 
portante, en nuestro caso el forjado reticular de 47 cm de espesor.  Lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de 
poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras 
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², 
totalmente adherida con adhesivo cementoso mejorado C2 E.   
Manta protectora y hidrante BSM 64. 
Capa drenanate y filtrante tipo Drenaje Floraset FS75-E especial para cubeirtas 
inclinadas cuya pendiente sea mayor del 15% : lámina drenante y filtrante de 
estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos 
de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 
l/(s·m) de riego automático para la capa vegetal.  
Capa protectora. Lámina geotextil antipunzonamiento.  
Sustrato Zincoterra Floral de 10-15 cm de espesor por encima de los alvéolos 
del elemento Floraset.  
Tejido de protección antierosivo de yute JEG. 
Capa portante de vegetación 35-40 cm de espesor. Tipo de plantas acordes a 
la climatología del emplazamiento y a una situación de pendiente del 16%. 
 
C04 _Cubierta inclinada transitable.  
U= 0.48 W/ m² K   
 
Forjado estructural 
Lámina geotextil antipunzonamiento monocapa adherido a la estructura 
portante, en nuestro caso el forjado reticular de 47 cm de espesor.  Lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de 
poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras 
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², 
totalmente adherida con adhesivo cementoso mejorado C2 E.   
Manta protectora y hidrante BSM 64. 
Capa drenante y filtrante tipo Drenaje Floraset FS75-E especial para cubiertas 
inclinadas cuya pendiente sea mayor del 15% : lámina drenante y filtrante de 
estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos 
de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 
l/(s·m) de riego automático para la capa vegetal.  
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Capa protectora. Lámina geotextil antipunzonamiento.  
Sub-Base Zincoterra compactado de 10cm de espesor por encima de los 
alvéolos del elemento Floraset.  
Tejido de preotección antierosivo de yute JEG. 
Base compactada arenas 
Acabado AP06,.Losas de hormigón LLOSA PENTA ( Breinco) 
 
MI1 _Muro bloque de hormigón 
U= 2.43 W/ m² K         
 
Se trata de un muro de Gero que divide principalmente las estancias del 
sótano no habitables y se compone de las siguientes capas: 
Mortero de cemento acabado gris 
Bloque de hormigón de 40x20x20 
Mortero de cemento acabado gris 
 
MI2_ Muro de hormigón 40 cm trasdosado por ambas caras 
U= 0.70 W/ m² K      
     
Acabado A01 Acustiar totem. 
Aislamiento térmico, acústico y  antivibraciones Acustitac-N. Panel de caucho 
reciclado de 6 cm de espesor. 
Muro de hormigón de 40 cm de espesor. 
Acabado interior con A05, se precisa detalle de la construcción debido a su 
particularidad. Consta de tableros Parklex que se instalan sobre rastreles 
creando una cámara de aire en la parte trasera del tablero de al menos 10 
mm de espesor formando así una cámara de aire. 
El sistema elegido para la unión entre piezas se trata de una fijación oculta con 
adhesivo y rastreles a una distancia de 60 cm y un mínimo de apoyo cuando 
se junten dos paneles de 80mm 
 
MI3 _Muro de hormigón visto 40 cm 
U= 2.10 W/ m² K      
 
 Composición de muro de hormigón armado 2C, de espesor 40 cm, superficie 
plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado mediante tablones de madera en disposición vertical 
aserrada en bruto, machihembrados entre sí con una ranura cuadrada para 
formación de juntas en negativo. Se compone de una única capa. 
 
MI4_ Muro de hormigón visto 25 cm 
U= 2.40 W/ m²  
 
Composición de muro de hormigón armado 2C, de espesor 25 cm, superficie 
plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado mediante tablones de madera en disposición vertical  
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TB01 Tabique doble placa de yeso laminado por ambas caras y doble soporte 
U= 0.20 W/ m² K      
 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 2 _3 cm 
Aislamiento semirrígido lana minera  x 1_4.5cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
Aislamiento semirrígido lana minera  x 1_4.5cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 2 _3 cm 
 
TB02_Tabique doble placa yeso laminado, soporte doble  y tablero de madera  
U= 0.23 W/ m² K      
 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
Aislamiento semirrígido lana minera  x 1_4.5cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
Aislamiento semirrígido lana minera  x 1_4.5cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 2 _3 cm 
Rastrel montante _2 cm 
Tablero de madera _1.5 cm 
 
TB03_ Tabique yeso laminado doble y alicatado 
U= 0.40 W/ m² K      
 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
Aislamiento semirígido lana minera  x 1_4.5 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x2 _3 cm ( Knauf Aquapanel especial para zonas 
en constante humedad) 
Mortero de cemento _1.5 cm 
Azulejo _2.5 cm 
 
TB04_Tabique yeso laminado simple 
U= 0.48 W/ m²  
 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
Aislamiento semirígido lana minera  x 1_4.5 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
 
TB05_Tabique yeso laminado doble y alicatado por ambas caras 
U= 0.28 W/ m² K      
 
Azulejo _2.5 cm 
Mortero de cemento _1.0 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm (Knauf Aquapanel especial para zonas en 
constante humedad) 
Aislamiento semirrígido lana minera  x 1_4.5 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm  (Knauf Aquapanel especial para zonas en 
constante humedad) 
Mortero de cemento _1.0 cm 
Azulejo _2.5 cm 
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TB06_Tabique de placa de yeso laminado recogiendo pilares de hormigón. 
U= 0.28 W/ m² K      
 
Tablero de madera _1.5 cm 
Rastrel montante _2 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm  
Aislamiento semirígido lana minera  4.5 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
Espacio pilar de hormigón de 40x40 cm 
Tabique simple TB03,TB04 Con montantes y disposición como se indica en el 
detalle 
 
TB07 _Barandilla/Tabique especial 
U= 0.28 W/ m² K      
 
A ambos lados se colocará entre el espacio del pilar de hormigón y la viga 
inclinada: 
Tablero de madera _1.5 cm 
Rastrel montante _2 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm  
Aislamiento semirrígido lana minera  4.5 cm 
Placa yeso laminado 1.5 cm x 1 _1.5 cm 
 
        8.3 Condensaciones superficiales 
Se toma una temperatura del ambiente interior igual a 21 ºC para el mes de 
enero. Si se dispone del dato de humedad relativa interior y esta se mantiene 
constante, debido por ejemplo a un sistema de climatización, se puede utilizar 
dicho dato en el cálculo añadiéndole 0,05 como margen de seguridad. 
El método del factor de temperaturas superficiales permite limitar el riesgo de 
aparición de condensaciones superficiales usando un criterio simplificado, que 
consiste en establecer un límite máximo del 80% de humedad relativa media 
mensual sobre la superficie del cerramiento analizado. 
La comprobación de la limitación de condensaciones superficiales se basa en 
la comparación del factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el 
factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min para las 
condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero de la 
localidad. 
El cálculo del factor de temperatura superficial fRsi correspondiente a cada 
cerramiento o puente térmico se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
fRsi = 1 - U * 0,25 
En los cerramientos y puentes térmicos se comprueba que el factor de 
temperatura de la superficie interior es superior al factor de temperatura de la 
superficie interior mínimo. Este factor se puede obtener a partir de la tabla 1 en 
función de la clase de higrometría de cada espacio y la zona climática de 
invierno donde se encuentre el edificio. En el caso de nuestro edificio será una 
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clase de higrometría 3, por lo que el factor de temperatura de la superficie 
interior mínimo fRsi,min es 0,61 (comprobamos en la tabla siguiente que este 
dato es MENOR que todos los factor de temperatura de la superficie interior de 
cada cerramiento fRsi, lo que quiere decir que CUMPLE el código técnico). 
 
8.4 Condensaciones intersticiales 
 
En ausencia de datos precisos, se puede tomar para todos los meses del año, 
una temperatura del ambiente interior igual a 21 ºC y una humedad relativa 
del ambiente interior en función de la clase de higrometría del espacio: 
-Clase de higrometría 5, correspondiente a espacios en los que se prevea una 
gran producción de humedad, tales como lavanderías, restaurantes y piscinas: 
70% 
-Clase de higrometría 4, correspondiente a espacios en los que se prevea una 
alta producción de humedad, tales como cocinas, pabellones deportivos, 
duchas colectivas u otros de uso similar:62% 
-Clase de higrometría 3 o inferior, correspondiente a espacios en los que no se 
prevea una alta producción de humedad, como oficinas, tiendas, zonas de 
almacenamiento y todos los espacios en edificios de uso residencial: 55% 
El procedimiento descrito para la comprobación de la formación de 
condensaciones intersticiales se basa en la comparación entre la presión de 
vapor y la presión de vapor de saturación que existe en cada punto 
intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, para las 
condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero 
(especificadas en la tabla de condiciones exteriores). 
Para cada cerramiento objeto se calcula: 
-la distribución de temperaturas 
-la distribución de presiones de vapor de saturación para las 
temperaturas antes calculadas 
-la distribución de presiones de vapor 
Comprobación de condensaciones intersticiales 
Comportamiento higrotérmico de los elementos constructivos mediante el 
estudio de la transferencia de calor (evolución de temperaturas) y de 
humedad (evolución de la humedad relativa), obteniendo el riesgo de 
formación de condensaciones. Si la presión de vapor superficial de cada capa 
(línea azul) es inferior a la presión de vapor de saturación (línea verde), no se 
producirán condensaciones. (Comprobamos que todos los cerramientos 
CUMPLEN esta condición) 
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4.1 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
Diseño 
La estructura del proyecto va ligada a la idea generadora del proyecto, la cual está 
ligada a la lógica estructural. La estructura permite articular el proyecto logrando cualificar 
los diferentes espacios de tal manera que responden fielmente a la idea generadora. El 
sistema estructural está ligado a la clara diferencia que se pretende mostrar entre los 
espacios. Desde un principio, y sin renunciar al argumento proyectual, se ha buscado una 
cierta optimización de la estructura, igualando las dimensiones de las vigas en celosía de 
las torres, por ejemplo.  
Respondiendo a las intenciones del proyecto, la estructura propuesta se divide en dos 
elementos de carácter muy diferenciado, la parte opaca construida “ bajo tierra” y la 
parte más ligera.  
Al ser un único edificio con unas dimensiones aproximadas de 70x25 m. Se considerarán 
juntas de dilatación en sentido longitudinal a una distancia menor de 40m. La junta de 
dilatación se localizará entre stos dos sistemas. La zona más abierta con pilares de 
hormigón correspondientes a los pórticos de 10x6m. Y El segundo sistema,  que se 
corresponde con el sistema de muros de contención de tierras y cubierta inclinada.  
 
Además, esta área acogerá la sala de conferencias en la cual se estable la luz máxima de 
13.1m. Según el cálculo realizado se deben colocar dos vigas en este sentido como 
soporte añadido al forjado reticular.  
 
Se contempla la necesidad de duplicar en sótano uno de los muros que forma la junta de 
dilatación para su resolución efectiva en planta baja 
Se contempla la necesidad de duplicar pilares, P17, que no subiría hasta la cubierta si no 
que es necesario para el arranque de la viga zanca que sujeta el gradería superior. 
Se contempla la necesidad de colocar un muro pantalla MP1 para la resolución del 
conjunto escaleras/ascensor así como los pilares P12, P3, P2 Y P1. 
 
La estructura vertical está formada por pilares, vigas, muros de contención, muros pantalla. 
La estructura horizontal está formada por losas de hormigón armado de 20 y 25 cm de 
espesor, forjados reticulares y vigas. Estas vigas se pueden encontrar principalmente como 
vigas/ o zunchos de cierre de forjado, en uniones de elementos para su refuerzo y para la 
formación de las gradas/ escaleras.  
Dentro del sistema, encontramos vigas inclinadas pertenecientes a las vigas zancas para 
formar la escalera y las de cierre de la propia cubierta inclinada. Estas últimas tendrán una 
pendiente del 16% incluida, su geometría, en el cálculo realizado. 
 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando los elementos que definen la estructura: pilares, vigas y celosías. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad. A 
los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de 
carga se realiza un cálculo elástico y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. Todo esto se realiza por medio del 
programa de cálculo CypeCAD y con la herramienta de estructuras integradas de Cype 
3D para así combinar tanto la estructura de hormigón del zócalo como la estructura de 
barras metálicas de los forjados de las torres.  
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El proceso de cálculo llevado a cabo ha sido el siguiente: 
1- Determinación de situaciones de dimensionado 
2- Establecimiento de las acciones 
3- Análisis estructural 
4- Dimensionado 
Considerando las siguientes situaciones de dimensionado: 
1- Persistentes: Condiciones normales de uso 
2- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado 
3- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 
expuesto el edificio 
Se describen a continuación todos los elementos introducidos en el cálculo de la estructura 
indicando el dimensionado óptimo obtenido en cada uno de ellos. Tras ello, se mostrarán 
los resultados obtenidos del programa de cálculo CypeCAD. Previamente se muestran 
unas imágenes del conjunto del edifico introducido en el programa de cálculo. 
 
04. ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04. ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 
Imagen 3D del modelado en CYPECAD 
 
Imagen 3D del modelado en CYPECAD 
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Se describen a continuación todos los elementos introducidos en el cálculo de la 
Subestructura de las lamas estructura indicando el dimensionado óptimo obtenido en 
cada uno de ellos. Tras ello, se mostrarán los resultados obtenidos del programa de cálculo 
Cype3D. Previamente se muestran unas imágenes del conjunto del edifico introducido en 
el programa de cálculo. 
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A continuación, se van a mostrar los diferentes listados del programa CypeCAD obtenidos 
tras el cálculo de la estructura. S e ha intentado simplificar el listado incluyendo 
únicamente el cálculo y comprobaciones de los tipos característicos de los diferentes 
elementos estructurales. 
1. Listado I:  
Incluye los datos generales de la obra, como las normas y las acciones 
consideradas, los estados límite y los materiales empleados. 
 
2. Listado II o Listado de cimentación:  
Incluye la descripción y medición de todos los elementos de cimentación, ya sean 
zapatas aisladas, zapatas corridas o vigas de atado. En cuanto a la comprobación 
del cálculo, dado que todos los elementos se encuentran unificados, se ha optado 
por incluir únicamente una comprobación por cada tipo de elemento de 
cimentación que se ha dispuesto en el proyecto con el objetivo de simplificar el 
informe de cálculo. 
 
3. Listado III o Listado de armado de vigas: 
 Incluye la descripción del armado de las vigas de hormigón. 
 
4. Listado IV o Listado de comprobaciones ELU:  
Incluye las comprobaciones de los Estado Límite Último de las vigas y pilares. 
 
Los siguientes listados hacen referencia a la Subestructura metálica de las lamas y el 
pórtico para el corta vientos. 
5. Listado VI: Incluye la descripción de las normas consideradas y los estados límite en 
el cálculo de la estructura metálica. Así como una breve descripción de la 
geometría de las barras que componen la estructura. 
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1. Listado I: Datos generales del edificio 
1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
  
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
  
3.- NORMAS CONSIDERADAS 
  
4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
4.1.- Gravitatorias 
4.2.- Viento 
4.3.- Sismo  
4.4.- Hipótesis de carga 
4.5.- Leyes de presiones sobre muros 
4.6.- Listado de cargas 
  
5.- ESTADOS LÍMITE 
  
6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 
6.2.- Combinaciones 
  
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
  
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
8.1.- Pilares 
8.2.- Muros 
  
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA 
PLANTA 
  
10.- LISTADO DE PAÑOS 
  
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
  
12.- MATERIALES UTILIZADOS 
12.1.- Hormigones 
12.2.- Aceros por elemento y posición 
12.2.1.- Aceros en barras 
12.2.2.- Aceros en perfiles 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2019 
Número de licencia: 91983 
 
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: ESTRUCTURA TFM LUCIA  
Clave: PROYECTO TFM LUCIA 
 
3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 
 
4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
 
4.1.- Gravitatorias 
Planta 
S.C.U 
(kN/m²) 
Cargas muertas 
(kN/m²) 
CUBIERTA 5.0 6.0 
P2 5.0 2.0 
P1 5.0 2.0 
P BAJA 5.0 2.0 
Cimentación 0.0 0.0  
4.2.- Viento 
CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 
  
Zona eólica: B 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
  
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 
conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría 
del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto 
considerado: 
  
qe = qb · ce · cp 
 
Donde: 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
  
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, 
en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 
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cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en 
función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
 
  Viento X Viento Y 
qb 
(kN/m²) 
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 
0.450 0.20 0.70 -0.30 0.59 0.74 -0.40  
  
Presión estática 
Planta Ce (Coef. exposición) 
Viento X 
(kN/m²) 
Viento Y 
(kN/m²) 
CUBIERTA 1.90 0.854 0.970 
P2 1.39 0.628 0.713 
P1 1.34 0.601 0.683 
P BAJA 1.34 0.601 0.683  
  
Anchos de banda 
Plantas 
Ancho de banda Y 
(m) 
Ancho de banda X 
(m) 
En todas las plantas 20.00 60.00  
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
  
Cargas de viento 
Planta 
Viento X 
(kN) 
Viento Y 
(kN) 
CUBIERTA 53.772 183.256 
P2 45.825 156.171 
P1 33.073 112.713 
P BAJA 0.000 0.000  
  
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas 
de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la 
dimensión máxima del edificio. 
  
 
 
 
4.3.- Sismo  
Sin acción de sismo 
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4.4.- Hipótesis de carga 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.-  
  
 
4.5.- Leyes de presiones sobre muros 
Empujes del terreno 
Referencia Hipótesis Descripción Muro 
Empuje de 
Defecto 
Cargas 
muertas 
Con relleno: Cota 2.00 m 
M3, M4, M5, M7, M6 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
Empuje de 
Defecto2 
Cargas 
muertas 
Con relleno: Cota -0.50 m 
M1, M2, M8, M9, M10, M11, 
M12, M13, M14, M16 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 %  
  
 
4.6.- Listado de cargas 
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²) 
  
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
Cimentación Peso propio Lineal 10.97 (43.22,4.16) (43.22,5.56) 
  Peso propio Lineal 13.59 (39.28,5.57) (39.27,2.57) 
  Cargas muertas Lineal 11.98 (43.22,4.16) (43.22,5.56) 
  Cargas muertas Lineal 5.71 (39.28,5.57) (39.27,2.57) 
  Sobrecarga de uso Lineal 7.62 (43.22,4.16) (43.22,5.56) 
  Sobrecarga de uso Lineal 4.29 (39.28,5.57) (39.27,2.57) 
P BAJA Peso propio Lineal 10.11 (43.44,2.56) (43.44,3.96) 
  Peso propio Lineal 13.46 (43.95,4.17) (43.95,5.57) 
  Peso propio Lineal 16.95 (39.27,5.57) (39.27,2.57) 
  Cargas muertas Lineal 11.62 (43.44,2.56) (43.44,3.96) 
  Cargas muertas Lineal 13.99 (43.95,4.17) (43.95,5.57) 
  Cargas muertas Lineal 7.29 (39.27,5.57) (39.27,2.57) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
  Sobrecarga de uso Lineal 7.32 (43.44,2.56) (43.44,3.96) 
  Sobrecarga de uso Lineal 8.37 (43.95,4.17) (43.95,5.57) 
  Sobrecarga de uso Lineal 5.08 (39.27,5.57) (39.27,2.57) 
P1 Peso propio Lineal 13.45 (44.00,2.57) (44.00,3.97) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (35.00,11.78) (35.00,17.79) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (35.00,17.79) (35.00,18.86) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (35.00,18.86) (56.08,18.86) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (56.08,11.78) (56.08,18.86) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (55.01,11.78) (56.08,11.78) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (55.01,5.77) (55.01,11.78) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (55.01,2.47) (55.01,5.77) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (55.01,2.47) (56.01,2.47) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (56.01,-4.83) (56.01,2.47) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (56.01,-4.83) (25.00,-1.92) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (25.00,-1.92) (25.00,-0.97) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (18.41,-0.14) (25.00,-0.14) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (25.00,-0.97) (25.00,-0.14) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (18.50,5.77) (26.00,5.77) 
  Cargas muertas Lineal 13.99 (44.00,2.57) (44.00,3.97) 
  Sobrecarga de uso Lineal 8.36 (44.00,2.57) (44.00,3.97) 
P2 Cargas muertas Lineal 8.00 (33.84,18.84) (56.03,18.84) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (55.01,11.78) (56.03,11.78) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (55.01,5.77) (55.01,11.78) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (55.01,2.47) (55.01,5.77) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (55.01,2.47) (56.10,2.47) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (56.10,-4.87) (56.10,2.47) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (56.10,-4.87) (34.00,-2.85) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (34.00,-2.85) (34.00,2.47) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (25.00,2.47) (34.00,2.47) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (25.00,2.47) (25.00,5.77) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (25.00,5.77) (34.00,5.77) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (33.84,11.78) (33.84,18.84) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (33.84,11.78) (35.00,11.78) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (56.03,11.78) (56.03,18.84)  
  
 
5.- ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
 
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
  
Tensiones sobre el terreno 

         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
 
    Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
Q
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Característica 
  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
Desplazamientos 
  
Característica 
  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 
6.2.- Combinaciones 
  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso 
V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 
V(+X exc.-) Viento +X exc.- 
V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 
V(-X exc.-) Viento -X exc.- 
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-  
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Com
b. 
PP CM Qa 
V(+X 
exc.+) 
V(+X 
exc.-) 
V(-X 
exc.+) 
V(-X 
exc.-) 
V(+Y 
exc.+) 
V(+Y 
exc.-) 
V(-Y 
exc.+) 
V(-Y 
exc.-) 
1 
1.00
0 
1.00
0 
                  
2 
1.35
0 
1.35
0 
                  
3 
1.00
0 
1.00
0 
1.50
0 
                
4 
1.35
0 
1.35
0 
1.50
0 
                
5 
1.00
0 
1.00
0 
  1.500               
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Com
b. 
PP CM Qa 
V(+X 
exc.+) 
V(+X 
exc.-) 
V(-X 
exc.+) 
V(-X 
exc.-) 
V(+Y 
exc.+) 
V(+Y 
exc.-) 
V(-Y 
exc.+) 
V(-Y 
exc.-) 
6 
1.35
0 
1.35
0 
  1.500               
7 
1.00
0 
1.00
0 
1.05
0 
1.500               
8 
1.35
0 
1.35
0 
1.05
0 
1.500               
9 
1.00
0 
1.00
0 
1.50
0 
0.900               
10 
1.35
0 
1.35
0 
1.50
0 
0.900               
11 
1.00
0 
1.00
0 
    1.500             
12 
1.35
0 
1.35
0 
    1.500             
13 
1.00
0 
1.00
0 
1.05
0 
  1.500             
14 
1.35
0 
1.35
0 
1.05
0 
  1.500             
15 
1.00
0 
1.00
0 
1.50
0 
  0.900             
16 
1.35
0 
1.35
0 
1.50
0 
  0.900             
17 
1.00
0 
1.00
0 
      1.500           
18 
1.35
0 
1.35
0 
      1.500           
19 
1.00
0 
1.00
0 
1.05
0 
    1.500           
20 
1.35
0 
1.35
0 
1.05
0 
    1.500           
21 
1.00
0 
1.00
0 
1.50
0 
    0.900           
22 
1.35
0 
1.35
0 
1.50
0 
    0.900           
23 
1.00
0 
1.00
0 
        1.500         
24 
1.35
0 
1.35
0 
        1.500         
25 
1.00
0 
1.00
0 
1.05
0 
      1.500         
26 
1.35
0 
1.35
0 
1.05
0 
      1.500         
27 
1.00
0 
1.00
0 
1.50
0 
      0.900         
28 
1.35
0 
1.35
0 
1.50
0 
      0.900         
29 
1.00
0 
1.00
0 
          1.500       
30 
1.35
0 
1.35
0 
          1.500       
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Com
b. 
PP CM Qa 
V(+X 
exc.+) 
V(+X 
exc.-) 
V(-X 
exc.+) 
V(-X 
exc.-) 
V(+Y 
exc.+) 
V(+Y 
exc.-) 
V(-Y 
exc.+) 
V(-Y 
exc.-) 
31 
1.00
0 
1.00
0 
1.05
0 
        1.500       
32 
1.35
0 
1.35
0 
1.05
0 
        1.500       
33 
1.00
0 
1.00
0 
1.50
0 
        0.900       
34 
1.35
0 
1.35
0 
1.50
0 
        0.900       
35 
1.00
0 
1.00
0 
            1.500     
36 
1.35
0 
1.35
0 
            1.500     
37 
1.00
0 
1.00
0 
1.05
0 
          1.500     
38 
1.35
0 
1.35
0 
1.05
0 
          1.500     
39 
1.00
0 
1.00
0 
1.50
0 
          0.900     
40 
1.35
0 
1.35
0 
1.50
0 
          0.900     
41 
1.00
0 
1.00
0 
              1.500   
42 
1.35
0 
1.35
0 
              1.500   
43 
1.00
0 
1.00
0 
1.05
0 
            1.500   
44 
1.35
0 
1.35
0 
1.05
0 
            1.500   
45 
1.00
0 
1.00
0 
1.50
0 
            0.900   
46 
1.35
0 
1.35
0 
1.50
0 
            0.900   
47 
1.00
0 
1.00
0 
                1.500 
48 
1.35
0 
1.35
0 
                1.500 
49 
1.00
0 
1.00
0 
1.05
0 
              1.500 
50 
1.35
0 
1.35
0 
1.05
0 
              1.500 
51 
1.00
0 
1.00
0 
1.50
0 
              0.900 
52 
1.35
0 
1.35
0 
1.50
0 
              0.900 
 
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Com
b. 
PP CM Qa 
V(+X 
exc.+) 
V(+X 
exc.-) 
V(-X 
exc.+) 
V(-X 
exc.-) 
V(+Y 
exc.+) 
V(+Y 
exc.-) 
V(-Y 
exc.+) 
V(-Y 
exc.-) 
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Com
b. 
PP CM Qa 
V(+X 
exc.+) 
V(+X 
exc.-) 
V(-X 
exc.+) 
V(-X 
exc.-) 
V(+Y 
exc.+) 
V(+Y 
exc.-) 
V(-Y 
exc.+) 
V(-Y 
exc.-) 
1 
1.00
0 
1.00
0 
                  
2 
1.60
0 
1.60
0 
                  
3 
1.00
0 
1.00
0 
1.60
0 
                
4 
1.60
0 
1.60
0 
1.60
0 
                
5 
1.00
0 
1.00
0 
  1.600               
6 
1.60
0 
1.60
0 
  1.600               
7 
1.00
0 
1.00
0 
1.12
0 
1.600               
8 
1.60
0 
1.60
0 
1.12
0 
1.600               
9 
1.00
0 
1.00
0 
1.60
0 
0.960               
10 
1.60
0 
1.60
0 
1.60
0 
0.960               
11 
1.00
0 
1.00
0 
    1.600             
12 
1.60
0 
1.60
0 
    1.600             
13 
1.00
0 
1.00
0 
1.12
0 
  1.600             
14 
1.60
0 
1.60
0 
1.12
0 
  1.600             
15 
1.00
0 
1.00
0 
1.60
0 
  0.960             
16 
1.60
0 
1.60
0 
1.60
0 
  0.960             
17 
1.00
0 
1.00
0 
      1.600           
18 
1.60
0 
1.60
0 
      1.600           
19 
1.00
0 
1.00
0 
1.12
0 
    1.600           
20 
1.60
0 
1.60
0 
1.12
0 
    1.600           
21 
1.00
0 
1.00
0 
1.60
0 
    0.960           
22 
1.60
0 
1.60
0 
1.60
0 
    0.960           
23 
1.00
0 
1.00
0 
        1.600         
24 
1.60
0 
1.60
0 
        1.600         
25 
1.00
0 
1.00
0 
1.12
0 
      1.600         
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Com
b. 
PP CM Qa 
V(+X 
exc.+) 
V(+X 
exc.-) 
V(-X 
exc.+) 
V(-X 
exc.-) 
V(+Y 
exc.+) 
V(+Y 
exc.-) 
V(-Y 
exc.+) 
V(-Y 
exc.-) 
26 
1.60
0 
1.60
0 
1.12
0 
      1.600         
27 
1.00
0 
1.00
0 
1.60
0 
      0.960         
28 
1.60
0 
1.60
0 
1.60
0 
      0.960         
29 
1.00
0 
1.00
0 
          1.600       
30 
1.60
0 
1.60
0 
          1.600       
31 
1.00
0 
1.00
0 
1.12
0 
        1.600       
32 
1.60
0 
1.60
0 
1.12
0 
        1.600       
33 
1.00
0 
1.00
0 
1.60
0 
        0.960       
34 
1.60
0 
1.60
0 
1.60
0 
        0.960       
35 
1.00
0 
1.00
0 
            1.600     
36 
1.60
0 
1.60
0 
            1.600     
37 
1.00
0 
1.00
0 
1.12
0 
          1.600     
38 
1.60
0 
1.60
0 
1.12
0 
          1.600     
39 
1.00
0 
1.00
0 
1.60
0 
          0.960     
40 
1.60
0 
1.60
0 
1.60
0 
          0.960     
41 
1.00
0 
1.00
0 
              1.600   
42 
1.60
0 
1.60
0 
              1.600   
43 
1.00
0 
1.00
0 
1.12
0 
            1.600   
44 
1.60
0 
1.60
0 
1.12
0 
            1.600   
45 
1.00
0 
1.00
0 
1.60
0 
            0.960   
46 
1.60
0 
1.60
0 
1.60
0 
            0.960   
47 
1.00
0 
1.00
0 
                1.600 
48 
1.60
0 
1.60
0 
                1.600 
49 
1.00
0 
1.00
0 
1.12
0 
              1.600 
50 
1.60
0 
1.60
0 
1.12
0 
              1.600 
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Com
b. 
PP CM Qa 
V(+X 
exc.+) 
V(+X 
exc.-) 
V(-X 
exc.+) 
V(-X 
exc.-) 
V(+Y 
exc.+) 
V(+Y 
exc.-) 
V(-Y 
exc.+) 
V(-Y 
exc.-) 
51 
1.00
0 
1.00
0 
1.60
0 
              0.960 
52 
1.60
0 
1.60
0 
1.60
0 
              0.960 
 
  
  Tensiones sobre el terreno 
  Desplazamientos 
  
Com
b. 
PP CM Qa 
V(+X 
exc.+) 
V(+X 
exc.-) 
V(-X 
exc.+) 
V(-X 
exc.-) 
V(+Y 
exc.+) 
V(+Y 
exc.-) 
V(-Y 
exc.+) 
V(-Y 
exc.-) 
1 
1.00
0 
1.00
0 
                  
2 
1.00
0 
1.00
0 
1.00
0 
                
3 
1.00
0 
1.00
0 
  1.000               
4 
1.00
0 
1.00
0 
1.00
0 
1.000               
5 
1.00
0 
1.00
0 
    1.000             
6 
1.00
0 
1.00
0 
1.00
0 
  1.000             
7 
1.00
0 
1.00
0 
      1.000           
8 
1.00
0 
1.00
0 
1.00
0 
    1.000           
9 
1.00
0 
1.00
0 
        1.000         
10 
1.00
0 
1.00
0 
1.00
0 
      1.000         
11 
1.00
0 
1.00
0 
          1.000       
12 
1.00
0 
1.00
0 
1.00
0 
        1.000       
13 
1.00
0 
1.00
0 
            1.000     
14 
1.00
0 
1.00
0 
1.00
0 
          1.000     
15 
1.00
0 
1.00
0 
              1.000   
16 
1.00
0 
1.00
0 
1.00
0 
            1.000   
17 
1.00
0 
1.00
0 
                1.000 
18 
1.00
0 
1.00
0 
1.00
0 
              1.000 
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7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
4 CUBIERTA 4 CUBIERTA 6.30 11.80 
3 P2 3 P2 1.00 5.50 
2 P1 2 P1 4.50 4.50 
1 P BAJA 1 P BAJA 3.40 0.00 
0 Cimentación       -3.40  
  
 
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
8.1.- Pilares 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  
Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 ( 45.00, -2.81) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P2 ( 55.01, -3.73) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P3 ( 35.00, -1.89) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P4 ( 25.00, -0.97) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P5 ( 55.01,  2.47) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P6 ( 55.01,  5.77) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P7 ( 45.00,  5.77) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P8 ( 35.00,  5.77) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.70 
P9 ( 25.00,  5.77) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.70 
P10 ( 35.00,  2.47) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P11 ( 25.00,  2.47) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P12 ( 45.00,  2.47) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P13 ( 39.25,  5.77) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P14 ( 45.00, 11.78) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P15 ( 55.01, 11.78) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.75 
P16 ( 35.00, 11.78) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P17 ( 25.00, 11.78) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P18 ( 55.01, 17.79) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P19 ( 45.00, 17.79) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P20 ( 35.00, 17.79) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P21 ( 25.00, 17.79) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 
P25 ( 15.15,  2.88) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70  
  
 
8.2.- Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
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Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
M1 Muro de hormigón armado 0-1 ( 18.50,  5.77) ( 39.25,  5.77) 1 0.2+0.2=0.4 
M2 Muro de hormigón armado 0-4 (  0.22,  5.77) ( 18.50,  5.77) 4 
3 
2 
1 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
M3 Muro de hormigón armado 0-4 (  0.22,  5.77) (  0.22, 19.66) 4 
3 
2 
1 
0.25+0.25=0.5 
0.25+0.25=0.5 
0.25+0.25=0.5 
0.25+0.25=0.5 
M4 Muro de hormigón armado 0-2 (  0.22, 19.66) ( 18.44, 19.66) 2 
1 
0.25+0.25=0.5 
0.25+0.25=0.5 
M5 Muro de hormigón armado 0-2 (  0.22,  0.12) ( 18.41, -2.12) 2 
1 
0.25+0.25=0.5 
0.25+0.25=0.5 
M8 Muro de hormigón armado 0-1 ( 18.41, -0.34) ( 25.00, -0.97) 1 0.25+0.25=0.5 
M9 Muro de hormigón armado 0-1 ( 25.00, -0.97) ( 35.00, -1.89) 1 0.25+0.25=0.5 
M10 Muro de hormigón armado 0-1 ( 35.00, -1.89) ( 45.00, -2.81) 1 0.25+0.25=0.5 
M11 Muro de hormigón armado 0-1 ( 45.00, -2.81) ( 55.01, -3.73) 1 0.25+0.25=0.5 
M12 Muro de hormigón armado 0-1 ( 55.01, -3.73) ( 55.01,  2.47) 1 0.25+0.25=0.5 
M13 Muro de hormigón armado 0-1 ( 55.01,  2.47) ( 55.01,  5.47) 1 0.2+0.2=0.4 
M14 Muro de hormigón armado 0-1 ( 45.00,  5.77) ( 55.01,  5.77) 1 0.2+0.2=0.4 
M7 Muro de hormigón armado 0-2 (  0.22,  0.12) (  0.22,  5.77) 2 
1 
0.25+0.25=0.5 
0.25+0.25=0.5 
M17 Muro de hormigón armado 1-4 ( 18.44, 15.10) ( 18.44, 18.39) 4 
3 
2 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
M21 Muro de hormigón armado 1-4 ( 15.06, 11.78) ( 18.44, 11.78) 4 
3 
2 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
M22 Muro de hormigón armado 1-4 ( 15.06, 11.78) ( 15.06, 18.38) 4 
3 
2 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
M16 Muro de hormigón armado 0-1 ( 39.25,  5.77) ( 45.00,  5.77) 1 0.2+0.2=0.4 
M6 Muro de hormigón armado 0-4 ( 18.41, -2.12) ( 18.41,  1.84) 4 
3 
2 
1 
0.25+0.2=0.45 
0.25+0.2=0.45 
0.25+0.2=0.45 
0.25+0.2=0.45 
M24 Muro de hormigón armado 1-4 ( 15.06, 18.38) ( 15.06, 19.66) 4 
3 
2 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
M25 Muro de hormigón armado 1-4 ( 18.44, 18.39) ( 18.44, 19.66) 4 
3 
2 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3  
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Zapata del muro 
Referencia Zapata del muro 
M1 Zapata corrida: 1.200 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.40 der.:0.40 canto:0.70 
M2 Zapata corrida: 1.200 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.40 der.:0.40 canto:0.70 
M3 Zapata corrida: 1.200 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.70 canto:0.70 
M4 Zapata corrida: 1.200 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.70 canto:0.70 
M5 Zapata corrida: 1.300 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.40 der.:0.40 canto:0.70 
M8 Zapata corrida: 1.300 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.40 der.:0.40 canto:0.70 
M9 Zapata corrida: 1.300 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.40 der.:0.40 canto:0.70 
M10 Zapata corrida: 1.300 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.40 der.:0.40 canto:0.70 
M11 Zapata corrida: 1.300 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.40 der.:0.40 canto:0.70 
M12 Zapata corrida: 1.300 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.40 der.:0.40 canto:0.70 
M13 Zapata corrida: 1.200 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.40 der.:0.40 canto:0.70 
M14 Zapata corrida: 1.200 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.40 der.:0.40 canto:0.70 
M7 Zapata corrida: 1.200 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.70 canto:0.70 
M17 Zapata corrida: 1.500 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.60 der.:0.60 canto:0.30 
M21 Zapata corrida: 2.100 x 0.450 
Vuelos: izq.:0.90 der.:0.90 canto:0.45 
M22 Zapata corrida: 1.500 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.60 der.:0.60 canto:0.30 
M16 Zapata corrida: 1.200 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.40 der.:0.40 canto:0.70 
M6 Zapata corrida: 1.250 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.40 der.:0.40 canto:0.70 
M24 Zapata corrida: 1.500 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.60 der.:0.60 canto:0.30 
M25 Zapata corrida: 1.500 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.60 der.:0.60 canto:0.30 
 
 
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA 
PLANTA 
  
P1, P2, P3, P4 
Plant
a 
Dimensione
s 
(cm) 
Coeficiente de 
empotramiento 
Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 
4 Diámetro 50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 Diámetro 50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 Diámetro 50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 Diámetro 50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
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P5 
Plant
a 
Dimensione
s 
(cm) 
Coeficiente de 
empotramiento 
Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 
4 40x200 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 40x200 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 40x200 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 40x200 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  
P6 
Plant
a 
Dimensione
s 
(cm) 
Coeficiente de 
empotramiento 
Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 
4 40x100 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 40x100 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 40x100 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 40x100 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  
P7, P10, P11, P12 
Plant
a 
Dimensione
s 
(cm) 
Coeficiente de 
empotramiento 
Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 
4 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  
P8, P9 
Plant
a 
Dimensione
s 
(cm) 
Coeficiente de 
empotramiento 
Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 
4 200x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 200x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 200x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 200x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  
P13 
Plant
a 
Dimensione
s 
(cm) 
Coeficiente de 
empotramiento 
Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 
4 25x345 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
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P13 
Plant
a 
Dimensione
s 
(cm) 
Coeficiente de 
empotramiento 
Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 
3 25x345 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 25x345 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 25x355 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  
P14, P16 
Plant
a 
Dimensione
s 
(cm) 
Coeficiente de 
empotramiento 
Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 
4 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  
P15 
Plant
a 
Dimensione
s 
(cm) 
Coeficiente de 
empotramiento 
Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 
4 40x100 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 40x100 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 40x100 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  
P17 
Plant
a 
Dimensione
s 
(cm) 
Coeficiente de 
empotramiento 
Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 
4 50x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 50x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 50x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  
P18, P19, P21 
Plant
a 
Dimensione
s 
(cm) 
Coeficiente de 
empotramiento 
Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 
4 Diámetro 50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 Diámetro 50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 Diámetro 50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
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P20 
Plant
a 
Dimensione
s 
(cm) 
Coeficiente de 
empotramiento 
Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 
4 Diámetro 55 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 Diámetro 55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 Diámetro 55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  
P25 
Plant
a 
Dimensione
s 
(cm) 
Coeficiente de 
empotramiento 
Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 
4 25x200 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 25x200 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 25x200 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 25x200 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
 
 
 
10.- LISTADO DE PAÑOS 
Reticulares considerados 
  
Nombre Descripción 
80300712 ALSINA 30+7 NERVIO 12 SEP-NER 80 
Casetón recuperable 
Peso propio: 4.532 kN/m² 
Canto: 37 cm 
Capa de compresión: 7 cm 
Intereje: 80 cm 
Anchura del nervio: 12 cm 
80250512 ALSINA 25+5 NERVIO 12 SEP-NER 80 
Casetón recuperable 
Peso propio: 3.551 kN/m² 
Canto: 30 cm 
Capa de compresión: 5 cm 
Intereje: 80 cm 
Anchura del nervio: 12 cm 
80351012 ALSINA 35+10 NERVIO 12 SEP-NER 80 
Casetón recuperable 
Peso propio: 6.151 kN/m² 
Canto: 45 cm 
Capa de compresión: 10 cm 
Intereje: 80 cm 
Anchura del nervio: 12 cm  
  
  
Grupo Tipo Coordenadas del centro del paño 
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Grupo Tipo Coordenadas del centro del paño 
P BAJA 80300712 En todos los paños 
P1 80300712 En todos los paños 
P2 80250512 En todos los paños 
CUBIERTA 80351012 En todos los paños  
  
 
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.294 MPa 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.441 MPa 
  
 
12.- MATERIALES UTILIZADOS 
 
12.1.- Hormigones 
  
Elemento Hormigón 
fck 
(MPa) 
gc 
Árido 
Ec 
(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 
(mm) 
Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264  
 
 
12.2.- Aceros por elemento y posición 
 
12.2.1.- Aceros en barras 
  
Elemento Acero 
fyk 
(MPa) 
gs 
Todos B 500 S 500 1.15  
  
  
 
12.2.2.- Aceros en perfiles 
  
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(MPa) 
Módulo de elasticidad 
(GPa) 
Acero conformado  S235  235 210 
Acero laminado  S275 275 210  
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2. Listado II: Listado de cimentación  
 
1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
1.1.- Descripción 
1.2.- Medición 
  
2.- LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS 
2.1.- Descripción 
2.2.- Medición 
  
3.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO 
3.1.- Descripción 
3.2.- Medición 
 
1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
 
1.1.- Descripción 
  
Referencias Geometría Armado 
P7 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 45.0 cm 
Ancho inicial Y: 45.0 cm 
Ancho final X: 20.0 cm 
Ancho final Y: 20.0 cm 
Ancho zapata X: 65.0 cm 
Ancho zapata Y: 65.0 cm 
Canto: 30.0 cm 
X: 5Ø6c/10 
Y: 5Ø6c/10 
P10 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 10Ø20c/21 
Y: 10Ø20c/21 
P11 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 110.0 cm 
Ancho inicial Y: 110.0 cm 
Ancho final X: 110.0 cm 
Ancho final Y: 110.0 cm 
Ancho zapata X: 220.0 cm 
Ancho zapata Y: 220.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 14Ø16c/15 
Y: 14Ø16c/15 
P12 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 130.0 cm 
Ancho inicial Y: 130.0 cm 
Ancho final X: 130.0 cm 
Ancho final Y: 130.0 cm 
Ancho zapata X: 260.0 cm 
Ancho zapata Y: 260.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
X: 12Ø20c/20 
Y: 12Ø20c/20 
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Referencias Geometría Armado 
P13 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 67.5 cm 
Ancho inicial Y: 232.5 cm 
Ancho final X: 67.5 cm 
Ancho final Y: 232.5 cm 
Ancho zapata X: 135.0 cm 
Ancho zapata Y: 465.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 18Ø12c/25 
Y: 6Ø16c/21 
P14 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
X: 10Ø16c/21 
Y: 10Ø16c/21 
P15 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
X: 10Ø16c/21 
Y: 10Ø16c/21 
P16 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
X: 10Ø16c/21 
Y: 10Ø16c/21 
P17 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
X: 11Ø16c/20 
Y: 11Ø16c/20 
P18 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
X: 10Ø16c/21 
Y: 10Ø16c/21 
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Referencias Geometría Armado 
P19 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
X: 10Ø16c/21 
Y: 10Ø16c/21 
P20 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
X: 10Ø16c/21 
Y: 10Ø16c/21 
P21 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
X: 10Ø16c/21 
Y: 10Ø16c/21 
P25 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 35.0 cm 
Ancho inicial Y: 125.0 cm 
Ancho final X: 35.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 225.0 cm 
Canto: 30.0 cm 
X: 21Ø6c/10 
Y: 6Ø6c/10 
 
1.2.- Medición 
 
 
Referencia: P7   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
5x0.88 
5x0.20 
    
4.40 
0.98 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
5x0.87 
5x0.19 
    
4.35 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
8x0.93 
8x1.47 
7.44 
11.74 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
    
4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
6x0.83 
6x0.74 
  
4.98 
4.42 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
13.13 
2.92 
4.98 
4.42 
7.44 
11.74 
  
19.08 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
14.44 
3.21 
5.48 
4.86 
8.18 
12.92 
  
20.99 
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Referencia: P10   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x2.52 
10x6.21 
25.20 
62.15 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x2.52 
10x6.21 
25.20 
62.15 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x1.00 
8x0.89 
  
8.00 
7.10 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
    
4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
8.00 
7.10 
50.40 
124.30 
  
132.37 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
8.80 
7.81 
55.44 
136.73 
  
145.61 
 
Referencia: P11   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
14x2.04 
14x3.22 
28.56 
45.08 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
14x2.04 
14x3.22 
28.56 
45.08 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x1.01 
8x0.90 
  
8.08 
7.17 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
    
4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
8.08 
7.17 
57.12 
90.16 
  
98.30 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
8.89 
7.88 
62.83 
99.18 
  
108.13  
 
Referencia: P12   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
12x2.82 
12x6.95 
33.84 
83.45 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
12x2.82 
12x6.95 
33.84 
83.45 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x1.10 
8x0.98 
  
8.80 
7.81 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
    
4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
8.80 
7.81 
67.68 
166.90 
  
175.68 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
9.68 
8.59 
74.45 
183.59 
  
193.25 
 
Referencia: P13   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
18x1.48 
18x1.31 
  
26.64 
23.65 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
6x4.49 
6x7.09 
26.94 
42.52 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
6x1.11 
6x1.75 
6.66 
10.51 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
22x1.02 
22x0.91 
  
22.44 
19.92 
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Referencia: P13   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
6x1.02 
6x0.91 
  
6.12 
5.43 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
6x1.02 
6x0.91 
  
6.12 
5.43 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x0.48 
6x0.11 
    
2.88 
0.64 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x3.78 
6x0.84 
    
22.68 
5.03 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.56 
5.67 
61.32 
54.43 
33.60 
53.03 
  
113.13 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
28.12 
6.24 
67.45 
59.87 
36.96 
58.33 
  
124.44 
 
Referencia: P14   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x2.44 
10x3.85 
24.40 
38.51 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x2.44 
10x3.85 
24.40 
38.51 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x1.36 
10x2.15 
13.60 
21.47 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x1.26 
2x1.12 
  
2.52 
2.24 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.66 
3x0.37 
    
4.98 
1.11 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.98 
1.11 
2.52 
2.24 
62.40 
98.49 
  
101.84 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.48 
1.22 
2.77 
2.47 
68.64 
108.33 
  
112.02 
 
Referencia: P15   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x2.44 
10x3.85 
  
24.40 
38.51 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x2.44 
10x3.85 
  
24.40 
38.51 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
16x1.26 
16x1.12 
    
20.16 
17.90 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x2.66 
3x0.59 
      
7.98 
1.77 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
4x1.56 
4x3.85 
6.24 
15.39 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
7.98 
1.77 
20.16 
17.90 
48.80 
77.02 
6.24 
15.39 
  
112.08 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
8.78 
1.95 
22.18 
19.69 
53.68 
84.72 
6.86 
16.93 
  
123.29 
 
Referencia: P16   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø16 Ø20 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x2.44 
10x3.85 
    
24.40 
38.51 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x2.44 
10x3.85 
    
24.40 
38.51 
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Referencia: P16   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø16 Ø20 Ø25   
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
4x1.56 
4x3.85 
  
6.24 
15.39 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.49 
3x0.59 
      
4.47 
1.76 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
4x1.90 
4x7.32 
7.60 
29.29 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.47 
1.76 
48.80 
77.02 
6.24 
15.39 
7.60 
29.29 
  
123.46 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.92 
1.94 
53.68 
84.72 
6.86 
16.93 
8.36 
32.22 
  
135.81 
 
Referencia: P17   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
11x2.44 
11x3.85 
  
26.84 
42.36 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
11x2.44 
11x3.85 
  
26.84 
42.36 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
4x1.38 
4x1.23 
    
5.52 
4.90 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.66 
3x0.37 
      
4.98 
1.11 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
4x2.16 
4x5.33 
8.64 
21.31 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.98 
1.11 
5.52 
4.90 
53.68 
84.72 
8.64 
21.31 
  
112.04 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.48 
1.22 
6.07 
5.39 
59.05 
93.19 
9.50 
23.44 
  
123.24 
 
Referencia: P18   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x2.44 
10x3.85 
24.40 
38.51 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x2.44 
10x3.85 
24.40 
38.51 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
22x1.26 
22x1.12 
  
27.72 
24.61 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.64 
3x0.36 
    
4.92 
1.09 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.92 
1.09 
27.72 
24.61 
48.80 
77.02 
  
102.72 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.41 
1.20 
30.49 
27.07 
53.68 
84.72 
  
112.99 
 
Referencia: P19   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg)     
10x2.44 
10x3.85 
24.40 
38.51 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg)     
10x2.44 
10x3.85 
24.40 
38.51 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   
10x1.26 
10x1.12   
12.60 
11.19 
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Referencia: P19   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.80 
3x0.40     
5.40 
1.20 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.40 
1.20 
12.60 
11.19 
48.80 
77.02 
  
89.41 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.94 
1.32 
13.86 
12.31 
53.68 
84.72 
  
98.35 
 
Referencia: P20   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø16 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x2.44 
10x3.85 
  
24.40 
38.51 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x2.44 
10x3.85 
  
24.40 
38.51 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
14x1.56 
14x3.85 
21.84 
53.86 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.64 
3x0.36 
    
4.92 
1.09 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.92 
1.09 
48.80 
77.02 
21.84 
53.86 
  
131.97 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.41 
1.20 
53.68 
84.72 
24.02 
59.25 
  
145.17 
 
Referencia: P21   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø16 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x2.44 
10x3.85 
  
24.40 
38.51 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x2.44 
10x3.85 
  
24.40 
38.51 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x1.56 
10x3.85 
15.60 
38.47 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.48 
3x0.33 
    
4.44 
0.99 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.44 
0.99 
48.80 
77.02 
15.60 
38.47 
  
116.48 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.88 
1.09 
53.68 
84.72 
17.16 
42.32 
  
128.13 
 
Referencia: P25   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
21x0.93 
21x0.21 
  
19.53 
4.33 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x2.47 
6x0.55 
  
14.82 
3.29 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
18x0.83 
18x0.74 
14.94 
13.26 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x2.31 
6x0.51 
  
13.86 
3.08 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
48.21 
10.70 
14.94 
13.26 
  
23.96 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
53.03 
11.77 
16.43 
14.59 
  
26.36 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
  
Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: P7 3.21   4.86 12.92    20.99 0.13 0.04 0.78 
Referencia: P10 1.07   7.81   136.73   145.61 2.65 0.53 4.60 
Referencia: P11 1.07   7.88 99.18    108.13 2.42 0.48 4.40 
Referencia: P12 1.07   8.59   183.59   193.25 4.06 0.68 6.08 
Referencia: P13 6.23   59.87 58.34    124.44 3.14 0.63 5.84 
Referencia: P14 1.22   2.46 108.34    112.02 3.97 0.53 6.90 
Referencia: P15 1.95   19.69 84.72 16.93   123.29 3.97 0.53 6.90 
Referencia: P16   1.94   84.72 16.93 32.22 135.81 3.97 0.53 6.90 
Referencia: P17 1.22   5.39 93.19 23.44   123.24 3.97 0.53 6.90 
Referencia: P18 1.20   27.07 84.72    112.99 3.97 0.53 6.90 
Referencia: P19 1.32   12.31 84.72    98.35 3.97 0.53 6.90 
Referencia: P20 1.20     84.72 59.25   145.17 3.97 0.53 6.90 
Referencia: P21 1.09     84.72 42.32   128.13 3.97 0.53 6.90 
Referencia: P25 11.77   14.59      26.36 0.47 0.16 1.77 
Totales 33.62 1.94 170.52 880.29 479.19 32.22 1597.78 44.60 6.75 78.67 
 
2.- LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS 
 
2.1.- Descripción 
  
Referencias GEOMETRÍA ARMADO 
M1 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 40.0 cm 
Ancho total: 120.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/20 
M2 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 40.0 cm 
Ancho total: 120.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/25 
M3 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 90.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
M4 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 90.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
M5 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 90.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
M8 Vuelo a la izquierda: 35.0 cm 
Vuelo a la derecha: 35.0 cm 
Ancho total: 110.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
M9 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 40.0 cm 
Ancho total: 120.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
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Referencias GEOMETRÍA ARMADO 
M10 Vuelo a la izquierda: 45.0 cm 
Vuelo a la derecha: 45.0 cm 
Ancho total: 130.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/25 
M11 Vuelo a la izquierda: 35.0 cm 
Vuelo a la derecha: 35.0 cm 
Ancho total: 110.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
M12 Vuelo a la izquierda: 50.0 cm 
Vuelo a la derecha: 50.0 cm 
Ancho total: 140.0 cm 
Canto de la zapata: 75.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/15 
Inferior Transversal: Ø12c/15 
M13 Vuelo a la izquierda: 65.0 cm 
Vuelo a la derecha: 65.0 cm 
Ancho total: 170.0 cm 
Canto de la zapata: 75.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/15 
Inferior Transversal: Ø12c/15 
M14 Vuelo a la izquierda: 30.0 cm 
Vuelo a la derecha: 30.0 cm 
Ancho total: 100.0 cm 
Canto de la zapata: 75.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/15 
Inferior Transversal: Ø12c/15 
M7 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 90.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
M17 Vuelo a la izquierda: 60.0 cm 
Vuelo a la derecha: 60.0 cm 
Ancho total: 150.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/15 
Superior Longitudinal: Ø12c/30 
Superior Transversal: Ø12c/30 
M21 Vuelo a la izquierda: 90.0 cm 
Vuelo a la derecha: 90.0 cm 
Ancho total: 210.0 cm 
Canto de la zapata: 45.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/25 
Inferior Transversal: Ø20c/25 
Superior Longitudinal: Ø12c/25 
Superior Transversal: Ø12c/25 
M22 Vuelo a la izquierda: 60.0 cm 
Vuelo a la derecha: 60.0 cm 
Ancho total: 150.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
M16 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 40.0 cm 
Ancho total: 120.0 cm 
Canto de la zapata: 75.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/15 
Inferior Transversal: Ø12c/15 
M6 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 90.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
M24 Vuelo a la izquierda: 60.0 cm 
Vuelo a la derecha: 60.0 cm 
Ancho total: 150.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
M25 Vuelo a la izquierda: 60.0 cm 
Vuelo a la derecha: 60.0 cm 
Ancho total: 150.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
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2.2.- Medición 
Referencia: M1   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16 Ø20   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
100x1.27 
100x1.13 
    
127.00 
112.76 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
4x19.92 
4x17.69 
    
79.68 
70.74 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
14x0.81 
14x0.72 
    
11.34 
10.07 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
2x0.91 
2x1.44 
  
1.82 
2.87 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
14x0.81 
14x0.72 
    
11.34 
10.07 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
2x0.91 
2x1.44 
  
1.82 
2.87 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
68x0.82 
68x0.73 
    
55.76 
49.51 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
68x0.82 
68x0.73 
    
55.76 
49.51 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x2.23 
6x0.49 
      
13.38 
2.97 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x0.63 
6x0.14 
      
3.78 
0.84 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x2.23 
6x0.49 
      
13.38 
2.97 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x0.63 
6x0.14 
      
3.78 
0.84 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
4x1.10 
4x2.71 
4.40 
10.85 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
4x1.10 
4x2.71 
4.40 
10.85 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
34.32 
7.62 
340.88 
302.66 
3.64 
5.74 
8.80 
21.70 
  
337.72 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
37.75 
8.38 
374.97 
332.93 
4.00 
6.31 
9.68 
23.87 
  
371.49  
Referencia: M2   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
74x1.27 
74x1.13 
93.98 
83.44 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x18.32 
4x16.27 
73.28 
65.06 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
62x0.82 
62x0.73 
50.84 
45.14 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
62x0.82 
62x0.73 
50.84 
45.14 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
268.94 
238.78 
  
238.78 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
295.83 
262.66 
  
262.66  
Referencia: M3   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø25   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
48x1.06 
48x0.94 
  
50.88 
45.17 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x14.13 
3x12.55 
  
42.39 
37.64 
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Referencia: M3   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø25   
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
48x1.45 
48x5.59 
69.60 
268.20 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
48x1.45 
48x5.59 
69.60 
268.20 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
93.27 
82.81 
139.20 
536.40 
  
619.21 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
102.60 
91.09 
153.12 
590.04 
  
681.13  
Referencia: M4   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
61x1.03 
61x0.91 
62.83 
55.78 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x18.26 
3x16.21 
54.78 
48.64 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
62x0.82 
62x0.73 
50.84 
45.14 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
62x0.82 
62x0.73 
50.84 
45.14 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
219.29 
194.70 
  
194.70 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
241.22 
214.17 
  
214.17  
Referencia: M5   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
62x1.03 
62x0.91 
63.86 
56.70 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x18.57 
3x16.49 
55.71 
49.46 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
63x0.82 
63x0.73 
51.66 
45.87 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
63x0.82 
63x0.73 
51.66 
45.87 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
222.89 
197.90 
  
197.90 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
245.18 
217.69 
  
217.69  
Referencia: M8   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
23x1.23 
23x1.09 
28.29 
25.12 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
4x6.91 
4x6.13 
27.64 
24.54 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x0.91 
8x0.81 
7.28 
6.46 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.48 
3x0.33 
  
4.44 
0.99 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
24x0.92 
24x0.82 
22.08 
19.60 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
24x0.92 
24x0.82 
22.08 
19.60 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.44 
0.99 
107.37 
95.32 
  
96.31 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.88 
1.09 
118.11 
104.85 
  
105.94  
Referencia: M9   B 500 S, Ys=1.15 Total 
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Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
35x1.32 
35x1.17 
46.20 
41.02 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
4x10.38 
4x9.22 
41.52 
36.86 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x0.91 
8x0.81 
7.28 
6.46 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.48 
3x0.33 
  
4.44 
0.99 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x0.91 
8x0.81 
7.28 
6.46 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.48 
3x0.33 
  
4.44 
0.99 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
36x0.92 
36x0.82 
33.12 
29.41 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
36x0.92 
36x0.82 
33.12 
29.41 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
8.88 
1.98 
168.52 
149.62 
  
151.60 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
9.77 
2.18 
185.37 
164.58 
  
166.76  
Referencia: M10   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
42x1.37 
42x1.22 
57.54 
51.09 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
4x10.38 
4x9.22 
41.52 
36.86 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
14x0.91 
14x0.81 
12.74 
11.31 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.48 
3x0.33 
  
4.44 
0.99 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x0.91 
8x0.81 
7.28 
6.46 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.48 
3x0.33 
  
4.44 
0.99 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
36x0.92 
36x0.82 
33.12 
29.41 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
36x0.92 
36x0.82 
33.12 
29.41 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
8.88 
1.98 
185.32 
164.54 
  
166.52 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
9.77 
2.18 
203.85 
180.99 
  
183.17  
Referencia: M11   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
35x1.23 
35x1.09 
43.05 
38.22 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
4x10.41 
4x9.24 
41.64 
36.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
14x0.91 
14x0.81 
12.74 
11.31 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.48 
3x0.33 
  
4.44 
0.99 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
20x0.91 
20x0.81 
18.20 
16.16 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.64 
3x0.36 
  
4.92 
1.09 
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Referencia: M11   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
36x0.92 
36x0.82 
33.12 
29.41 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
36x0.92 
36x0.82 
33.12 
29.41 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
9.36 
2.08 
181.87 
161.48 
  
163.56 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
10.30 
2.29 
200.06 
177.63 
  
179.92  
Referencia: M12   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16 Ø20   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
49x1.53 
49x1.36 
    
74.97 
66.56 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x7.31 
9x6.49 
    
65.79 
58.41 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
20x1.26 
20x1.12 
    
25.20 
22.37 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.64 
3x0.36 
      
4.92 
1.09 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
2x1.36 
2x2.15 
  
2.72 
4.29 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
14x1.26 
14x1.12 
    
17.64 
15.66 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
26x1.27 
26x1.13 
    
33.02 
29.32 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
26x1.27 
26x1.13 
    
33.02 
29.32 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x0.63 
6x0.14 
      
3.78 
0.84 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x2.23 
6x0.49 
      
13.38 
2.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
4x1.55 
4x3.82 
6.20 
15.29 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
22.08 
4.90 
249.64 
221.64 
2.72 
4.29 
6.20 
15.29 
  
246.12 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
24.29 
5.39 
274.60 
243.80 
2.99 
4.72 
6.82 
16.82 
  
270.73  
Referencia: M13   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16 Ø20   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
29x1.83 
29x1.62 
    
53.07 
47.12 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
11x4.34 
11x3.85 
    
47.74 
42.39 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
2x1.36 
2x2.15 
  
2.72 
4.29 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
14x1.26 
14x1.12 
    
17.64 
15.66 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
12x1.26 
12x1.12 
    
15.12 
13.42 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x2.66 
3x0.59 
      
7.98 
1.77 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
16x1.27 
16x1.13 
    
20.32 
18.04 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
16x1.27 
16x1.13 
    
20.32 
18.04 
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Referencia: M13   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16 Ø20   
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x0.63 
6x0.14 
      
3.78 
0.84 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x2.23 
6x0.49 
      
13.38 
2.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
4x1.55 
4x3.82 
6.20 
15.29 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
4x1.36 
4x2.15 
  
5.44 
8.59 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.14 
5.58 
174.21 
154.67 
8.16 
12.88 
6.20 
15.29 
  
188.42 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
27.65 
6.14 
191.63 
170.14 
8.98 
14.16 
6.82 
16.82 
  
207.26  
Referencia: M14   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
63x1.13 
63x1.00 
71.19 
63.20 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x9.45 
6x8.39 
56.70 
50.34 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
33x1.27 
33x1.13 
41.91 
37.21 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
33x1.27 
33x1.13 
41.91 
37.21 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
211.71 
187.96 
  
187.96 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
232.88 
206.76 
  
206.76  
Referencia: M7   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
20x1.03 
20x0.91 
20.60 
18.29 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x5.90 
3x5.24 
17.70 
15.71 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
21x0.82 
21x0.73 
17.22 
15.29 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
21x0.82 
21x0.73 
17.22 
15.29 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
72.74 
64.58 
  
64.58 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
80.01 
71.04 
  
71.04  
Referencia: M17   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
11x1.63 
11x1.45 
17.93 
15.92 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
5x3.14 
5x2.79 
15.70 
13.94 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
21x1.63 
21x1.45 
34.23 
30.39 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
5x3.14 
5x2.79 
15.70 
13.94 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
33x0.67 
33x0.15 
  
22.11 
4.91 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
33x0.67 
33x0.15 
  
22.11 
4.91 
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Referencia: M17   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
44.22 
9.82 
83.56 
74.19 
  
84.01 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
48.64 
10.80 
91.92 
81.61 
  
92.41  
Referencia: M21   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø20   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
14x2.23 
14x1.98 
  
31.22 
27.72 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x3.37 
8x2.99 
  
26.96 
23.94 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
14x2.32 
14x5.72 
32.48 
80.10 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x3.37 
8x2.99 
  
26.96 
23.94 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
35x0.82 
35x0.18 
    
28.70 
6.37 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
35x0.82 
35x0.18 
    
28.70 
6.37 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
57.40 
12.74 
85.14 
75.60 
32.48 
80.10 
  
168.44 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
63.14 
14.01 
93.65 
83.16 
35.73 
88.11 
  
185.28  
Referencia: M22   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
33x1.64 
33x2.59 
54.12 
85.42 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
5x6.59 
5x5.85 
  
32.95 
29.25 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
67x0.67 
67x0.15 
    
44.89 
9.96 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
67x0.67 
67x0.15 
    
44.89 
9.96 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
89.78 
19.92 
32.95 
29.25 
54.12 
85.42 
  
134.59 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
98.76 
21.91 
36.25 
32.18 
59.53 
93.96 
  
148.05  
Referencia: M16   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
30x1.33 
30x1.18 
39.90 
35.42 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x4.46 
7x3.96 
31.22 
27.72 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.27 
16x1.13 
20.32 
18.04 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.27 
16x1.13 
20.32 
18.04 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
111.76 
99.22 
  
99.22 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
122.94 
109.14 
  
109.14  
Referencia: M6   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.03 
14x0.91 
14.42 
12.80 
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Referencia: M6   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x4.00 
3x3.55 
12.00 
10.65 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x0.82 
15x0.73 
12.30 
10.92 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x0.82 
15x0.73 
12.30 
10.92 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
51.02 
45.29 
  
45.29 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
56.12 
49.82 
  
49.82  
Referencia: M24   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
7x1.64 
7x2.59 
11.48 
18.12 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
5x1.33 
5x1.18 
  
6.65 
5.90 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x0.67 
15x0.15 
    
10.05 
2.23 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x0.67 
15x0.15 
    
10.05 
2.23 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
20.10 
4.46 
6.65 
5.90 
11.48 
18.12 
  
28.48 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
22.11 
4.91 
7.32 
6.49 
12.63 
19.93 
  
31.33  
Referencia: M25   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
7x1.64 
7x2.59 
11.48 
18.12 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
5x1.31 
5x1.16 
  
6.55 
5.82 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x0.67 
14x0.15 
    
9.38 
2.08 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x0.67 
14x0.15 
    
9.38 
2.08 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
18.76 
4.16 
6.55 
5.82 
11.48 
18.12 
  
28.10 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
20.64 
4.58 
7.21 
6.40 
12.63 
19.93 
  
30.91  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
  
Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: M1 8.38 332.93 6.31 23.87   371.49 7.23 2.41 12.05 
Referencia: M2   262.66      262.66 6.65 2.22 11.09 
Referencia: M3   91.09    590.04 681.13 3.86 1.29 8.57 
Referencia: M4   214.17      214.17 4.97 1.66 11.05 
Referencia: M5   217.69      217.69 5.06 1.69 11.24 
Referencia: M8 1.09 104.85       105.94 3.11 0.78 5.66 
Referencia: M9 2.18 164.58       166.76 5.06 1.26 8.43 
Referencia: M10 2.18 180.99       183.17 5.48 1.37 8.44 
Referencia: M11 2.29 177.63       179.92 4.65 1.16 8.46 
Referencia: M12 5.39 243.80 4.72 16.82   270.73 7.85 1.05 11.21 
Referencia: M13 6.13 170.14 14.17 16.82   207.26 5.74 0.77 6.75 
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
  
Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: M14   206.76      206.76 7.20 0.96 14.41 
Referencia: M7   71.04      71.04 1.64 0.55 3.63 
Referencia: M17 10.80 81.61       92.41 1.48 0.49 1.98 
Referencia: M21 14.01 83.16   88.11   185.28 3.34 0.74 3.18 
Referencia: M22 21.91 32.18 93.96     148.05 3.04 1.01 4.05 
Referencia: M16   109.14      109.14 4.16 0.55 6.94 
Referencia: M6   49.82      49.82 1.12 0.37 2.50 
Referencia: M24 4.91 6.49 19.93     31.33 0.67 0.22 0.89 
Referencia: M25 4.58 6.40 19.93     30.91 0.66 0.22 0.88 
Totales 83.85 2807.13 159.02 145.62 590.04 3785.66 82.97 20.77 141.39 
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3.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO 
 
3.1.- Descripción 
  
Referencias Tipo Geometría Armado 
[P13 - P12] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[(43.22, 2.47) - M16 (43.22, 5.77)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30  
 
 
3.2.- Medición 
Referencia: [P13 - P12]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.76 
2x5.11 
11.52 
10.23 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.76 
2x5.11 
11.52 
10.23 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.41 
14x0.56 
  
19.74 
7.79 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
19.74 
7.79 
23.04 
20.46 
  
28.25 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.71 
8.57 
25.34 
22.51 
  
31.08  
Referencia: [(43.22, 2.47) - M16 (43.22, 5.77)]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x3.31 
2x2.94 
6.62 
5.88 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x3.31 
2x2.94 
6.62 
5.88 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.41 
10x0.56 
  
14.10 
5.56 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
14.10 
5.56 
13.24 
11.76 
  
17.32 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
15.51 
6.12 
14.56 
12.93 
  
19.05  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
  
Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: [P13 - P12] 8.57 22.51 31.08 0.60 0.15 3.02 
Referencia: [(43.22, 2.47) - M16 (43.22, 5.77)] 6.11 12.94 19.05 0.40 0.10 2.00 
Totales 14.68 35.45 50.13 1.00 0.25 5.02 
 
 
 
04. ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 
 
 
3. Listado III: Listado de armado de vigas 
En este caso constarán en la memoria algunas de las vigas relevantes para el proyecto.  
 
1.- P BAJA  
1.1.- Pórtico 1  
1.2.- Pórtico 2  
1.3.- Pórtico 3  
1.4.- Pórtico 4  
  
2.- P1  
2.1.- Pórtico 1  
2.2.- Pórtico 2  
2.3.- Pórtico 3  
2.4.- Pórtico 4  
2.5.- Pórtico 5  
2.6.- Pórtico 6  
2.7.- Pórtico 7  
2.8.- Pórtico 8  
2.9.- Pórtico 9  
2.10.- Pórtico 10  
2.11.- Pórtico 11  
2.12.- Pórtico 12  
2.13.- Pórtico 13  
2.14.- Pórtico 14  
2.15.- Pórtico 15  
2.16.- Pórtico 16  
2.17.- Pórtico 17  
2.18.- Pórtico 18  
2.19.- Pórtico 19  
2.20.- Pórtico 20  
2.21.- Pórtico 21  
2.22.- Pórtico 22  
2.23.- Pórtico 23  
  
3.- P2  
3.1.- Pórtico 1  
3.2.- Pórtico 2  
3.3.- Pórtico 3  
3.4.- Pórtico 4  
3.5.- Pórtico 5  
3.6.- Pórtico 6  
3.7.- Pórtico 7  
3.8.- Pórtico 8  
3.9.- Pórtico 9  
3.10.- Pórtico 10  
3.11.- Pórtico 11  
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3.12.- Pórtico 12  
3.13.- Pórtico 13  
3.14.- Pórtico 14  
3.15.- Pórtico 15  
3.16.- Pórtico 16  
3.17.- Pórtico 17  
3.18.- Pórtico 18  
3.19.- Pórtico 19  
3.20.- Pórtico 20  
3.21.- Pórtico 21  
  
4.- CUBIERTA  
4.1.- Pórtico 1  
4.2.- Pórtico 2  
4.3.- Pórtico 3  
4.4.- Pórtico 5  
4.5.- Pórtico 6  
4.6.- Pórtico 7  
4.7.- Pórtico 8  
4.8.- Pórtico 9  
4.9.- Pórtico 10  
4.10.- Pórtico 11  
4.11.- Pórtico 12  
4.12.- Pórtico 13  
4.13.- Pórtico 14  
4.14.- Pórtico 15   
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1.- P BAJA 
 
1.1.- Pórtico 1 
 
 
Pórtico 1 Tramo: P10-P13 Tramo: P13-P12 
Sección 30x37 30x37 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -13.09 -- -16.20 -27.29 -- -28.12 
x [m] 0.00 -- 3.93 0.00 -- 5.42 
Momento 
máx. 
[kN·m] 5.18 10.28 7.33 10.07 13.19 12.28 
x [m] 1.19 2.37 2.65 1.68 3.01 3.68 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -16.22 -52.77 -- -5.28 -104.67 
x [m] -- 2.52 3.93 -- 3.54 5.42 
Cortante 
máx. 
[kN] 71.73 4.16 -- 56.77 11.94 -- 
x [m] 0.00 1.32 -- 0.00 1.81 -- 
Torsor mín. [kN] -- -- -10.97 -- -- -1.19 
x [m] -- -- 3.85 -- -- 5.28 
Torsor máx. [kN] 1.31 1.24 -- 5.80 -- 1.84 
x [m] 0.00 2.37 -- 0.00 -- 4.12 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 1.57 4.27 4.27 1.57 3.14 
Nec. 3.11 0.00 3.11 3.11 0.00 3.11 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 
Nec. 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.46 2.46 2.46 4.71 4.71 4.71 
Nec. 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.10 mm, L/41068 (L: 3.93 m) 0.29 mm, L/18535 (L: 5.42 m) 
04. ANEJOS A LA MEMORIA   
 
Página 144 
Pórtico 1 Tramo: P10-P13 Tramo: P13-P12 
Sección 30x37 30x37 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
F. Activa 0.30 mm, L/13229 (L: 3.93 m) 1.01 mm, L/5373 (L: 5.42 m) 
F. A plazo infinito 0.43 mm, L/9183 (L: 3.93 m) 1.38 mm, L/3933 (L: 5.42 m)  
 
 
1.4.- Pórtico 4 
 
 
Pórtico 4 Tramo: B24-B25 
Sección 30x37 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -- -- -20.91 
x [m] -- -- 2.95 
Momento 
máx. 
[kN·m] 9.15 7.60 2.31 
x [m] 0.61 1.68 2.08 
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Pórtico 4 Tramo: B24-B25 
Sección 30x37 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Cortante 
mín. 
[kN] -12.93 -20.43 -31.39 
x [m] 0.88 1.95 2.95 
Cortante 
máx. 
[kN] 23.41 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor mín. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [kN] -- 1.50 -- 
x [m] -- 1.41 -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 3.14 
Nec. 0.09 0.00 3.11 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 
Nec. 3.11 3.11 3.11 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.46 2.46 2.46 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.03 mm, L/81292 (L: 2.24 m) 
F. Activa 0.21 mm, L/11135 (L: 2.36 m) 
F. A plazo infinito 0.29 mm, L/8210 (L: 2.41 m)  
 
 
2.- PLANTA PRIMERA 
 
 
2.1.- Pórtico 1 
 
 
Pórtico 1 Tramo: B13-B12 
Sección 30x37 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -46.70 -46.30 -30.37 
x [m] 9.91 19.36 20.62 
Momento 
máx. 
[kN·m] 38.86 31.05 42.33 
x [m] 5.09 13.66 24.91 
Cortante 
mín. 
[kN] -36.47 -38.70 -26.87 
x [m] 7.76 19.28 27.85 
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Pórtico 1 Tramo: B13-B12 
Sección 30x37 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Cortante 
máx. 
[kN] 33.71 31.07 35.31 
x [m] 2.14 10.71 22.23 
Torsor mín. [kN] -1.65 -1.75 -1.65 
x [m] 5.09 16.33 29.73 
Torsor máx. [kN] 2.14 1.97 -- 
x [m] 0.00 19.28 -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.83 3.83 3.83 
Nec. 3.46 3.63 3.11 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.58 3.14 3.58 
Nec. 3.11 3.11 3.13 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 4.71 4.71 4.71 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 3.39 mm, L/9087 (L: 30.84 m) 
F. Activa 13.33 mm, L/2314 (L: 30.84 m) 
F. A plazo infinito 17.11 mm, L/1802 (L: 30.84 m)  
 
 
2.2.- Pórtico 2 
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Pórtico 2 Tramo: B36-B14 
Sección 30x37 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -26.63 -- -34.06 
x [m] 0.00 -- 6.24 
Momento 
máx. 
[kN·m] 14.03 17.84 12.28 
x [m] 2.02 2.95 4.28 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -9.21 -86.15 
x [m] -- 4.15 6.24 
Cortante 
máx. 
[kN] 43.66 7.77 -- 
x [m] 0.00 2.15 -- 
Torsor mín. [kN] -1.52 -- -2.20 
x [m] 0.00 -- 6.02 
Torsor máx. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 1.57 4.27 
Nec. 3.11 0.00 3.81 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 
Nec. 3.11 3.11 3.11 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.46 2.46 5.65 
Nec. 2.36 2.36 4.88 
F. Sobrecarga 0.39 mm, L/14042 (L: 5.45 m) 
F. Activa 1.77 mm, L/3329 (L: 5.88 m) 
F. A plazo infinito 2.09 mm, L/2795 (L: 5.84 m)  
 
 
04. ANEJOS A LA MEMORIA   
 
Página 148 
2.7.- Pórtico 7 
 
 
Pórtico 7 Tramo: B37-B38 
Sección 30x20 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -- -- -78.79 
x [m] -- -- 10.32 
Momento 
máx. 
[kN·m] 39.24 40.53 27.51 
x [m] 3.43 4.30 6.93 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -22.31 -151.68 
x [m] -- 6.80 10.32 
Cortante 
máx. 
[kN] 51.26 10.39 -- 
x [m] 0.30 3.55 -- 
Torsor mín. [kN] -5.97 -0.86 -1.45 
x [m] 0.00 6.80 8.80 
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Pórtico 7 Tramo: B37-B38 
Sección 30x20 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Torsor máx. [kN] 2.16 0.60 26.98 
x [m] 0.55 3.55 10.30 
Área Sup. [cm²] 
Real 4.52 4.52 4.52 
Nec. 1.83 0.15 24.33 
Área Inf. [cm²] 
Real 19.64 19.64 19.64 
Nec. 7.84 8.08 23.32 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 16.76 8.08 80.42 
Nec. 11.54 2.36 63.33 
F. Sobrecarga 28.87 mm, L/358 (L: 10.32 m) 
F. Activa 81.05 mm, L/127 (L: 10.32 m) 
F. A plazo infinito 95.60 mm, L/108 (L: 10.32 m)  
 
 
2.10.- Pórtico 10 
 
 
Pórtico 10 Tramo: P17-P16 
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Sección 30x20 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -164.15 -- -78.88 
x [m] 0.00 -- 10.28 
Momento 
máx. 
[kN·m] 52.05 53.95 35.82 
x [m] 3.32 4.19 6.94 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -12.98 -64.32 
x [m] -- 6.82 10.28 
Cortante 
máx. 
[kN] 206.50 17.76 -- 
x [m] 0.00 3.44 -- 
Torsor mín. [kN] -1.17 -0.92 -8.18 
x [m] 1.82 3.44 10.07 
Torsor máx. [kN] 42.81 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 19.64 19.64 19.64 
Nec. 46.02 4.13 20.02 
Área Inf. [cm²] 
Real 19.64 19.64 19.64 
Nec. 68.98 11.63 17.48 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 50.27 14.36 17.40 
Nec. 43.63 2.36 17.16 
F. Sobrecarga 23.52 mm, L/437 (L: 10.28 m) 
F. Activa 65.42 mm, L/157 (L: 10.28 m) 
F. A plazo infinito 79.36 mm, L/130 (L: 10.28 m)  
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3.- PLANTA SEGUNDA 
 
3.7.- Pórtico 7 
 
 
Pórtico 7 Tramo: <-Pórtico 18 
Sección 30x20 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -32.29 -- -35.47 
x [m] 0.00 -- 7.82 
Momento 
máx. 
[kN·m] 15.56 18.99 14.10 
x [m] 2.58 3.83 5.33 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -12.43 -63.58 
x [m] -- 5.21 7.82 
Cortante 
máx. 
[kN] 56.61 7.55 -- 
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Pórtico 7 Tramo: <-Pórtico 18 
Sección 30x20 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
x [m] 0.00 2.71 -- 
Torsor mín. [kN] -3.16 -- -0.88 
x [m] 0.00 -- 6.83 
Torsor máx. [kN] -- -- 2.59 
x [m] -- -- 7.58 
Área Sup. [cm²] 
Real 6.72 1.57 7.60 
Nec. 6.24 0.00 6.97 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.58 3.58 3.58 
Nec. 2.57 3.05 2.34 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 9.42 9.42 9.42 
Nec. 7.56 2.36 8.13 
F. Sobrecarga 5.90 mm, L/1294 (L: 7.63 m) 
F. Activa 14.27 mm, L/548 (L: 7.82 m) 
F. A plazo infinito 17.22 mm, L/454 (L: 7.82 m)  
 
 
Torsor máx. [kN] -- 1.10 1.45 
x [m] -- 5.08 6.58 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.36 1.57 9.61 
Nec. 1.68 0.18 9.14 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.58 3.58 3.58 
Nec. 2.64 3.13 2.47 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.07 7.07 11.31 
Nec. 2.36 2.36 10.21 
F. Sobrecarga 7.56 mm, L/1000 (L: 7.56 m) 
F. Activa 16.51 mm, L/465 (L: 7.67 m) 
F. A plazo infinito 19.55 mm, L/393 (L: 7.69 m)  
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3.9.- Pórtico 9 
 
 
Pórtico 9 Tramo: B0-P16 Tramo: P16-P14 
Sección 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -0.85 -1.38 -0.84 -150.12 -- -57.94 
x [m] 0.26 0.43 0.55 0.00 -- 9.60 
Momento 
máx. 
[kN·m] -- 1.36 13.98 21.78 27.32 20.89 
x [m] -- 0.43 0.81 3.09 4.69 6.43 
Cortante 
mín. 
[kN] -1.85 -0.28 -- -- -14.32 -32.93 
x [m] 0.17 0.30 -- -- 6.29 8.83 
Cortante 
máx. 
[kN] 5.60 12.13 49.58 444.22 10.09 -- 
x [m] 0.26 0.43 0.81 0.00 3.23 -- 
Torsor mín. [kN] -- -- -- -35.84 -0.87 -1.32 
x [m] -- -- -- 0.00 6.16 7.49 
Torsor máx. [kN] -- 1.47 8.35 22.48 -- 17.13 
x [m] -- 0.43 0.70 0.29 -- 9.36 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.36 7.29 15.70 23.37 4.52 6.79 
Nec. 2.52 2.52 11.59 21.62 0.00 6.42 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 12.57 12.57 12.57 
Nec. 0.12 2.52 2.52 9.53 2.66 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 31.42 31.42 31.42 
Nec. 2.36 2.36 2.36 30.08 2.36 2.78 
F. Sobrecarga 0.13 mm, L/12097 (L: 1.62 m) 7.79 mm, L/1216 (L: 9.48 m) 
F. Activa 0.05 mm, L/31634 (L: 1.62 m) 20.48 mm, L/469 (L: 9.60 m) 
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Pórtico 9 Tramo: B0-P16 Tramo: P16-P14 
Sección 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
F. A plazo infinito 0.12 mm, L/13678 (L: 1.62 m) 24.84 mm, L/387 (L: 9.60 m)  
 
 
 
 
3.16.- Pórtico 16 
 
 
Pórtico 16 Tramo: Pórtico 6-Pórtico 9 
Sección 30x20 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -12.99 -- -3.53 
x [m] 0.00 -- 5.71 
Momento 
máx. 
[kN·m] 5.12 7.38 5.21 
x [m] 1.81 2.81 3.81 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -- -0.47 
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Pórtico 16 Tramo: Pórtico 6-Pórtico 9 
Sección 30x20 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
x [m] -- -- 5.71 
Cortante 
máx. 
[kN] 39.70 15.87 8.32 
x [m] 0.00 1.93 3.81 
Torsor mín. [kN] -- -- -1.00 
x [m] -- -- 5.56 
Torsor máx. [kN] 6.24 0.96 0.97 
x [m] 0.00 3.81 4.06 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.58 1.57 3.58 
Nec. 3.14 0.16 1.68 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.36 2.36 2.36 
Nec. 1.68 1.68 1.68 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 9.42 7.07 7.07 
Nec. 8.71 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.87 mm, L/6458 (L: 5.64 m) 
F. Activa 2.18 mm, L/2624 (L: 5.71 m) 
F. A plazo infinito 2.86 mm, L/1992 (L: 5.71 m)  
 
 
4.- CUBIERTA 
 
4.1.- Pórtico 1 
 
 
Pórtico 1 Tramo: B17-Pórtico 15 
Sección 20x150 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -183.81 -180.84 -166.94 
x [m] 0.00 9.33 20.08 
Momento 
máx. 
[kN·m] 199.70 325.09 286.93 
x [m] 4.50 14.30 15.65 
Cortante 
mín. 
[kN] -64.21 -53.96 -71.26 
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Pórtico 1 Tramo: B17-Pórtico 15 
Sección 20x150 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
x [m] 6.91 7.78 17.40 
Cortante 
máx. 
[kN] 74.27 74.09 9.69 
x [m] 1.81 11.48 21.43 
Torsor mín. [kN] -9.42 -10.68 -8.24 
x [m] 1.27 12.02 22.77 
Torsor máx. [kN] 9.59 9.59 8.49 
x [m] 7.72 7.78 16.32 
Área Sup. [cm²] 
Real 8.64 8.64 8.64 
Nec. 8.40 8.40 8.40 
Área Inf. [cm²] 
Real 8.64 8.64 8.64 
Nec. 8.40 8.40 8.40 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 12.57 12.57 12.57 
Nec. 1.57 1.72 1.57 
F. Sobrecarga 0.64 mm, L/36243 (L: 23.30 m) 
F. Activa 2.55 mm, L/8185 (L: 20.89 m) 
F. A plazo infinito 2.61 mm, L/7835 (L: 20.42 m)  
 
 
4.7.- Pórtico 8 
 
 
Pórtico 8 Tramo: B16-Pórtico 15 
Sección 20x150 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -193.88 -116.35 -108.02 
x [m] 0.00 9.54 20.48 
Momento 
máx. 
[kN·m] 228.53 310.05 299.25 
x [m] 4.74 14.88 15.41 
Cortante 
mín. 
[kN] -44.01 -40.86 -59.56 
x [m] 7.41 7.81 17.81 
04. ANEJOS A LA MEMORIA   
 
Página 157 
Pórtico 8 Tramo: B16-Pórtico 15 
Sección 20x150 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Cortante 
máx. 
[kN] 69.81 61.98 -- 
x [m] 2.07 12.48 -- 
Torsor mín. [kN] -6.49 -6.46 -5.14 
x [m] 7.41 7.81 17.55 
Torsor máx. [kN] 5.96 11.18 14.24 
x [m] 1.54 11.94 21.01 
Área Sup. [cm²] 
Real 8.64 8.64 8.64 
Nec. 8.40 8.40 8.40 
Área Inf. [cm²] 
Real 8.55 8.55 8.55 
Nec. 8.40 8.40 8.40 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 12.57 12.57 12.57 
Nec. 1.57 1.82 2.27 
F. Sobrecarga 0.84 mm, L/27427 (L: 23.06 m) 
F. Activa 3.60 mm, L/6408 (L: 23.06 m) 
F. A plazo infinito 4.03 mm, L/5721 (L: 23.06 m)  
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4.13.- Pórtico 14 
 
 
Pórtico 14 Tramo: B17-> Tramo: 2 Tramo: <-P3 
Sección 40x45 40x45 40x45 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -2.46 -4.79 -11.29 -12.17 -11.81 -19.60 -33.39 -63.44 -201.78 
x [m] 0.17 0.44 0.74 0.07 0.10 0.28 0.33 0.66 1.05 
Momento 
máx. 
[kN·m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Cortante 
mín. 
[kN] -35.60 -42.17 -52.59 -56.56 -63.89 -69.11 -105.34 -212.94 -441.42 
x [m] 0.17 0.44 0.74 0.07 0.13 0.28 0.33 0.66 1.05 
Cortante 
máx. 
[kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Torsor mín. [kN] -2.82 -4.36 -6.10 -6.10 -8.05 -8.05 -10.35 -16.94 -20.12 
x [m] 0.07 0.34 0.60 0.00 0.13 0.21 0.12 0.66 0.92 
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Pórtico 14 Tramo: B17-> Tramo: 2 Tramo: <-P3 
Sección 40x45 40x45 40x45 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Torsor máx. [kN] 4.95 9.88 14.35 19.35 19.35 -- 32.61 42.30 54.68 
x [m] 0.00 0.27 0.54 0.07 0.10 -- 0.33 0.59 0.86 
Área Sup. [cm²] 
Real 5.66 6.86 9.13 9.13 8.97 11.09 15.44 19.10 19.10 
Nec. 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 6.58 17.21 16.40 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 3.71 3.93 3.32 
Nec. 0.39 0.78 1.13 1.53 1.53 0.63 2.57 3.33 0.00 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 22.44 22.44 22.44 22.44 
Nec. 3.15 3.15 3.55 4.78 4.78 3.15 10.11 19.29 0.00 
F. Sobrecarga 
1.62 mm, L/2551 (L: 4.13 
m) 
0.96 mm, L/4324 (L: 4.13 
m) 
0.71 mm, L/5789 (L: 4.13 
m) 
F. Activa 
8.37 mm, L/494 (L: 4.13 
m) 
4.92 mm, L/840 (L: 4.13 
m) 
3.67 mm, L/1126 (L: 4.13 
m) 
F. A plazo infinito 
10.58 mm, L/391 (L: 4.13 
m) 
6.20 mm, L/666 (L: 4.13 
m) 
4.62 mm, L/894 (L: 4.13 
m)  
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Pórtico 14 Tramo: P3-> Tramo: 5 Tramo: 6 
Sección 40x45 40x45 40x45 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -164.67 -50.84 -23.10 -13.39 -2.10 -2.00 -- -- -- 
x [m] 0.00 0.41 0.70 0.00 0.21 0.27 -- -- -- 
Momento 
máx. 
[kN·m] -- -- -- -- -- -- 8.79 11.75 13.59 
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.34 0.60 0.87 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Cortante 
máx. 
[kN] 349.20 177.11 105.86 56.95 51.63 45.63 41.53 27.37 16.30 
x [m] 0.00 0.41 0.70 0.00 0.21 0.27 0.00 0.37 0.77 
Torsor mín. [kN] -15.41 -15.41 -13.09 -9.44 -9.44 -8.42 -8.42 -6.57 -5.84 
x [m] 0.23 0.41 0.70 0.00 0.21 0.27 0.00 0.40 0.77 
Torsor máx. [kN] 52.74 41.21 33.47 -- 23.74 23.74 20.48 18.00 14.80 
x [m] 0.16 0.43 0.70 -- 0.21 0.27 0.07 0.37 0.87 
Área Sup. [cm²] 
Real 18.06 16.60 13.35 9.63 8.64 8.64 8.64 5.89 4.06 
Nec. 15.89 12.20 6.74 5.04 5.04 5.04 1.61 1.42 1.17 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.32 3.93 3.93 2.36 2.84 4.97 5.50 5.50 5.50 
Nec. 0.00 3.25 2.64 2.24 1.87 1.87 5.04 5.04 5.04 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 20.11 20.11 20.11 20.11 8.08 8.08 8.08 5.65 5.65 
Nec. 0.00 16.88 10.62 7.25 6.44 5.86 5.06 4.45 3.65 
F. Sobrecarga 
0.58 mm, L/3557 (L: 2.05 
m) 
0.03 mm, L/112932 (L: 
2.91 m) 
0.06 mm, L/46339 (L: 
2.91 m) 
F. Activa 
2.78 mm, L/738 (L: 2.05 
m) 
0.11 mm, L/25894 (L: 
2.91 m) 
0.29 mm, L/10123 (L: 
2.91 m) 
F. A plazo infinito 
3.33 mm, L/615 (L: 2.05 
m) 
0.13 mm, L/22039 (L: 
2.91 m) 
0.36 mm, L/8114 (L: 2.91 
m)  
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Pórtico 14 Tramo: 7 Tramo: <-P10 Tramo: P10-> 
Sección 40x45 40x45 40x45 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -- -- -- -- -- -15.80 -7.69 -- -2.53 
x [m] -- -- -- -- -- 0.91 0.00 -- 1.22 
Momento 
máx. 
[kN·m] 14.41 14.25 14.06 13.11 9.78 2.86 1.84 2.46 -- 
x [m] 0.06 0.22 0.36 0.00 0.34 0.64 0.36 0.63 -- 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -- -3.82 -13.45 -34.36 -95.07 -- -- -10.22 
x [m] -- -- 0.52 0.24 0.60 0.91 -- -- 1.37 
Cortante 
máx. 
[kN] 9.96 3.25 0.21 -- -- -- 63.06 12.62 0.37 
x [m] 0.00 0.22 0.36 -- -- -- 0.00 0.53 0.93 
Torsor mín. [kN] -5.23 -4.72 -4.32 -4.32 -4.07 -3.12 -6.35 -1.99 -- 
x [m] 0.00 0.22 0.39 0.00 0.34 0.67 0.00 0.53 -- 
Torsor máx. [kN] 13.96 13.62 13.62 13.82 16.73 25.77 15.18 12.54 11.71 
x [m] 0.06 0.33 0.36 0.07 0.60 0.87 0.09 0.63 0.93 
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Pórtico 14 Tramo: 7 Tramo: <-P10 Tramo: P10-> 
Sección 40x45 40x45 40x45 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Área Sup. [cm²] 
Real 4.14 4.62 4.41 4.62 5.21 6.19 6.19 2.66 6.94 
Nec. 1.10 1.07 1.07 1.09 1.39 5.04 5.04 1.07 5.04 
Área Inf. [cm²] 
Real 5.50 5.50 8.70 8.70 5.66 5.66 5.50 5.50 4.25 
Nec. 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 1.06 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 3.77 4.04 4.04 4.04 4.04 3.77 3.77 3.77 
Nec. 3.45 3.36 3.36 3.41 3.62 0.00 3.40 3.15 3.15 
F. Sobrecarga 
0.06 mm, L/46331 (L: 
2.91 m) 
0.05 mm, L/54053 (L: 
2.91 m) 
0.03 mm, L/94072 (L: 
2.90 m) 
F. Activa 
0.29 mm, L/10112 (L: 
2.91 m) 
0.25 mm, L/11716 (L: 
2.91 m) 
0.13 mm, L/22483 (L: 
2.90 m) 
F. A plazo infinito 
0.36 mm, L/8088 (L: 2.91 
m) 
0.32 mm, L/9224 (L: 2.91 
m) 
0.15 mm, L/18802 (L: 
2.80 m)  
 
 
 
 
Pórtico 14 Tramo: 10 Tramo: <-P8 Tramo: P8-> 
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Sección 40x45 40x45 40x45 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -6.49 -9.80 -11.05 -20.67 -31.13 -55.98 -63.67 -19.12 -5.22 
x [m] 0.12 0.33 0.39 0.34 0.67 1.01 0.00 0.41 0.69 
Momento 
máx. 
[kN·m] -- -- -- -- -- -- -- -- 4.83 
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- 0.99 
Cortante 
mín. 
[kN] -10.85 -13.56 -18.35 -22.85 -36.97 -61.99 -- -- -- 
x [m] 0.12 0.33 0.52 0.34 0.67 1.01 -- -- -- 
Cortante 
máx. 
[kN] -- -- -- -- -- -- 99.63 54.31 39.31 
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 0.41 0.69 
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -2.27 -6.03 -1.88 -2.61 -3.09 
x [m] -- -- -- -- 0.67 0.93 0.32 0.59 0.86 
Torsor máx. [kN] 10.59 10.07 10.07 9.43 8.64 4.65 14.30 9.51 8.64 
x [m] 0.06 0.33 0.36 0.07 0.34 0.87 0.00 0.53 0.79 
Área Sup. [cm²] 
Real 7.28 7.76 7.55 7.76 7.76 7.76 7.74 5.60 5.50 
Nec. 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 5.50 
Nec. 0.84 0.79 0.79 0.74 0.68 0.00 0.00 1.02 5.04 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 
Nec. 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 0.00 0.00 3.15 3.15 
F. Sobrecarga 
0.04 mm, L/72257 (L: 
2.90 m) 
0.04 mm, L/71680 (L: 
2.90 m) 
0.18 mm, L/31745 (L: 
5.61 m) 
F. Activa 
0.18 mm, L/16492 (L: 
2.90 m) 
0.18 mm, L/16215 (L: 
2.90 m) 
0.68 mm, L/8274 (L: 5.61 
m) 
F. A plazo infinito 
0.21 mm, L/13019 (L: 
2.80 m) 
0.22 mm, L/12674 (L: 
2.80 m) 
0.83 mm, L/6782 (L: 5.61 
m)  
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Pórtico 14 Tramo: 13 Tramo: <-P16 Tramo: P16-P20 
Sección 40x45 40x45 40x45 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -- -- -- -- -- -97.58 -107.29 -- -212.21 
x [m] -- -- -- -- -- 4.22 0.00 -- 5.56 
Momento 
máx. 
[kN·m] 8.48 12.21 17.29 38.52 41.46 35.01 50.12 54.71 43.48 
x [m] 0.10 0.24 0.40 1.34 2.14 2.94 1.78 2.58 3.75 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -- -- -- -31.61 -396.59 -- -32.25 -541.59 
x [m] -- -- -- -- 2.77 4.22 -- 3.65 5.56 
Cortante 
máx. 
[kN] 29.79 28.10 25.57 21.29 0.66 -- 369.23 17.33 -- 
x [m] 0.07 0.13 0.40 0.00 1.44 -- 0.00 1.88 -- 
Torsor mín. [kN] -3.09 -3.35 -3.35 -4.33 -7.06 -15.10 -14.87 -8.60 -50.60 
x [m] 0.00 0.13 0.34 1.34 2.67 4.00 0.18 3.65 5.51 
Torsor máx. [kN] 8.33 8.33 8.56 11.72 20.72 72.18 57.70 28.73 60.23 
x [m] 0.07 0.13 0.34 1.27 2.61 4.21 0.12 3.58 5.18 
Área Sup. [cm²] 
Real 5.50 5.50 5.50 5.50 2.36 10.90 11.94 3.39 25.38 
Nec. 0.66 0.66 0.68 0.92 1.63 8.62 10.12 2.26 20.79 
Área Inf. [cm²] 
Real 5.50 5.50 8.80 8.80 5.66 5.66 6.19 6.19 6.19 
Nec. 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.24 5.28 5.28 
Área Transv. [cm²/m] Real 3.77 3.77 16.76 16.76 16.76 16.76 20.11 20.11 20.11 
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Pórtico 14 Tramo: 13 Tramo: <-P16 Tramo: P16-P20 
Sección 40x45 40x45 40x45 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Nec. 3.15 3.15 3.15 3.15 5.12 14.52 18.11 7.10 18.35 
F. Sobrecarga 
0.28 mm, L/20096 (L: 
5.61 m) 
0.55 mm, L/10227 (L: 
5.61 m) 
0.55 mm, L/9778 (L: 5.40 
m) 
F. Activa 
1.06 mm, L/5298 (L: 5.61 
m) 
2.04 mm, L/2750 (L: 5.61 
m) 
2.23 mm, L/2282 (L: 5.08 
m) 
F. A plazo infinito 
1.29 mm, L/4344 (L: 5.61 
m) 
2.49 mm, L/2252 (L: 5.61 
m) 
2.48 mm, L/2003 (L: 4.97 
m)  
 
 
 
 
Pórtico 14 Tramo: P20-> Tramo: 17 Tramo: <-B16 
Sección 40x45 40x45 40x45 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[kN·m] -229.02 -73.59 -35.18 -19.65 -11.07 -11.57 -7.25 -4.69 -3.89 
x [m] 0.00 0.47 0.90 0.00 0.24 0.27 0.13 0.40 0.67 
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Pórtico 14 Tramo: P20-> Tramo: 17 Tramo: <-B16 
Sección 40x45 40x45 40x45 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
máx. 
[kN·m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Cortante 
máx. 
[kN] 408.80 212.88 105.91 60.71 56.40 51.49 47.47 36.75 30.05 
x [m] 0.00 0.47 0.90 0.00 0.21 0.27 0.00 0.34 0.60 
Torsor mín. [kN] -15.67 -15.67 -10.67 -6.50 -6.50 -5.08 -5.08 -3.64 -2.27 
x [m] 0.27 0.47 0.90 0.00 0.21 0.27 0.00 0.34 0.60 
Torsor máx. [kN] 69.89 54.35 35.94 -- 23.48 23.48 18.32 13.64 9.33 
x [m] 0.20 0.47 1.00 -- 0.21 0.27 0.07 0.34 0.60 
Área Sup. [cm²] 
Real 24.35 21.79 13.73 8.60 9.37 9.14 8.18 5.66 5.66 
Nec. 21.06 17.19 6.41 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 
Área Inf. [cm²] 
Real 4.46 4.62 4.62 4.27 2.67 2.36 2.36 2.36 2.36 
Nec. 1.24 4.28 2.83 2.35 1.85 1.85 1.44 1.08 0.74 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 26.18 26.18 26.18 26.18 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 
Nec. 14.61 22.84 10.86 7.98 5.80 5.80 4.53 3.37 3.15 
F. Sobrecarga 
0.81 mm, L/3263 (L: 2.66 
m) 
0.00 mm, <L/1000 (L: 
1.24 m) 
0.03 mm, L/81589 (L: 
2.48 m) 
F. Activa 
4.48 mm, L/594 (L: 2.66 
m) 
0.05 mm, L/51985 (L: 
2.48 m) 
0.19 mm, L/12882 (L: 
2.48 m) 
F. A plazo infinito 
5.96 mm, L/446 (L: 2.66 
m) 
0.07 mm, L/35296 (L: 
2.48 m) 
0.29 mm, L/8449 (L: 2.48 
m)  
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1.- NOTACIÓN (PILARES) 
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de 
aprovechamiento inferior al 10%. 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales 
 
2.- PILARES 
 
2.1.- P1 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 12.5 53.7 53.7 
G, Q, V(2) Q 1593.9 -43.7 18.6 -16.3 14.4 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1593.3 -44.3 18.1 -15.9 14.6 
10.85 m Cumple Cumple 12.5 53.7 53.7 
G, Q, V(2) Q 1593.9 -43.7 18.6 -16.3 14.4 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1593.3 -44.3 18.1 -15.9 14.6 
8.75 m Cumple Cumple 12.5 53.7 53.7 
G, Q, V(2) Q 1593.9 -43.7 18.6 -16.3 14.4 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1593.3 -44.3 18.1 -15.9 14.6 
Pie Cumple Cumple 12.5 52.9 52.9 
G, Q, V(2) Q 1614.7 2.5 -33.6 -16.3 14.4 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1614.8 2.4 -33.3 -16.2 14.4 
P2 (4.5 - 8.15 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 29.1 82.7 82.7 G, Q, V(4) Q,N,M 2386.4 64.4 54.1 -35.9 -35.9 Cumple 
7.35 m Cumple Cumple 29.1 83.8 83.8 G, Q, V(4) Q,N,M 2408.2 -55.9 -66.2 -35.9 -35.9 Cumple 
5.1 m Cumple Cumple 29.1 83.8 83.8 G, Q, V(4) Q,N,M 2408.2 -55.9 -66.2 -35.9 -35.9 Cumple 
Pie Cumple Cumple 29.1 83.8 83.8 G, Q, V(4) Q,N,M 2408.2 -55.9 -66.2 -35.9 -35.9 Cumple 
P1 (0 - 4.5 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 12.2 99.9 99.9 G, Q, V(4) Q,N,M 3231.5 29.5 45.5 -17.1 -12.7 Cumple 
3.63 m Cumple Cumple 12.2 99.9 99.9 G, Q, V(4) Q,N,M 3231.5 29.5 45.5 -17.1 -12.7 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 12.2 99.9 99.9 G, Q, V(4) Q,N,M 3231.5 29.5 45.5 -17.1 -12.7 Cumple 
Pie Cumple Cumple 12.2 99.2 99.2 G, Q, V(4) Q,N,M 3258.3 -22.9 -25.3 -17.1 -12.7 Cumple 
P BAJA (-3.4 - 0 m) Diámetro 50 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 6.0 99.2 99.2 G, Q, V(4) Q,N,M 3258.3 -22.9 -25.3 -17.1 -12.7 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 9.8 46.4 46.4 G, Q, V(4) Q,N,M 1526.0 6.3 -1.5 12.1 12.2 Cumple 
-0.87 m Cumple Cumple 9.8 46.4 46.4 G, Q, V(4) Q,N,M 1526.0 6.3 -1.5 12.1 12.2 Cumple 
-2.8 m Cumple Cumple 6.7 13.0 13.0 
G, Q, V(3) Q 427.0 -2.0 1.3 4.9 -6.2 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 427.5 -2.1 1.1 4.1 -6.2 
Pie Cumple Cumple 6.2 10.6 10.6 
G, V(5) Q 241.3 1.2 0.6 3.5 5.1 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 348.0 -2.9 0.3 3.5 0.6 
Cimentación Diámetro 50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.9 10.6 10.6 
G, V(5) Q 241.3 1.2 0.6 3.5 5.1 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 348.0 -2.9 0.3 3.5 0.6 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)  
 
 
2.2.- P2 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 27.3 52.0 52.0 G, Q, V(2) Q,N,M 1512.2 -38.9 -32.9 45.6 13.4 Cumple 
10.85 m Cumple Cumple 27.3 67.8 67.8 G, Q, V(2) Q,N,M 1533.0 4.1 113.1 45.6 13.4 Cumple 
8.75 m Cumple Cumple 27.3 67.8 67.8 G, Q, V(2) Q,N,M 1533.0 4.1 113.1 45.6 13.4 Cumple 
Pie Cumple Cumple 27.3 67.8 67.8 G, Q, V(2) Q,N,M 1533.0 4.1 113.1 45.6 13.4 Cumple 
P2 (4.5 - 8.15 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 75.3 94.6 94.6 G, Q, V(3) Q,N,M 2007.8 55.2 -197.4 122.1 -32.0 Cumple 
7.35 m Cumple Cumple 75.3 98.7 98.7 G, Q, V(3) Q,N,M 2029.6 -52.0 211.6 122.1 -32.0 Cumple 
5.1 m Cumple Cumple 75.3 98.7 98.7 G, Q, V(3) Q,N,M 2029.6 -52.0 211.6 122.1 -32.0 Cumple 
Pie Cumple Cumple 75.3 98.7 98.7 G, Q, V(3) Q,N,M 2029.6 -52.0 211.6 122.1 -32.0 Cumple 
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Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
P1 (0 - 4.5 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 27.5 99.4 99.4 G, Q, V(4) Q,N,M 2536.2 26.8 -129.8 47.8 -10.0 Cumple 
3.63 m Cumple Cumple 27.5 99.4 99.4 G, Q, V(4) Q,N,M 2536.2 26.8 -129.8 47.8 -10.0 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 27.5 99.4 99.4 G, Q, V(4) Q,N,M 2536.2 26.8 -129.8 47.8 -10.0 Cumple 
Pie Cumple Cumple 27.5 73.5 73.5 G, Q, V(4) Q,N,M 2563.0 -14.5 67.5 47.8 -10.0 Cumple 
P BAJA (-3.4 - 0 m) Diámetro 50 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 6.2 73.5 73.5 G, Q, V(4) Q,N,M 2563.0 -14.5 67.5 47.8 -10.0 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 45.4 30.7 45.4 G, Q, V(4) Q,N,M 1034.6 -16.2 22.0 -66.7 45.0 Cumple 
-0.875 m Cumple Cumple 45.4 29.6 45.4 G, Q, V(4) Q,N,M 1037.9 6.6 -11.7 -66.7 45.0 Cumple 
-2.8 m Cumple Cumple 16.9 10.8 16.9 G, Q, V(4) Q,N,M 378.3 1.8 -3.7 -17.3 10.3 Cumple 
Pie Cumple Cumple 8.4 7.8 8.4 
G, Q, V(5) Q 257.8 -0.4 -2.1 -8.8 -1.8 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 274.7 -0.1 -2.2 -9.0 -1.0 
Cimentación Diámetro 50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.4 7.8 7.8 G, Q, V(4) Q,N,M 274.7 -0.1 -2.2 -9.0 -1.0 Cumple 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)  
 
 
2.3.- P3 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 23.1 49.8 49.8 G, Q, V(2) Q,N,M 1454.7 -48.0 1.8 -29.1 27.9 Cumple 
10.85 m Cumple Cumple 23.1 62.7 62.7 G, Q, V(2) Q,N,M 1475.5 41.3 -91.4 -29.1 27.9 Cumple 
8.75 m Cumple Cumple 23.1 62.7 62.7 G, Q, V(2) Q,N,M 1475.5 41.3 -91.4 -29.1 27.9 Cumple 
Pie Cumple Cumple 23.1 62.7 62.7 G, Q, V(2) Q,N,M 1475.5 41.3 -91.4 -29.1 27.9 Cumple 
P2 (4.5 - 8.15 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 20.7 74.8 74.8 G, Q, V(3) Q,N,M 1903.0 4.7 106.8 -35.9 -4.7 Cumple 
7.35 m Cumple Cumple 20.7 74.8 74.8 G, Q, V(3) Q,N,M 1903.0 4.7 106.8 -35.9 -4.7 Cumple 
5.1 m Cumple Cumple 20.7 74.8 74.8 G, Q, V(3) Q,N,M 1903.0 4.7 106.8 -35.9 -4.7 Cumple 
Pie Cumple Cumple 20.7 63.2 63.2 G, Q, V(3) Q,N,M 1924.7 -11.1 -13.3 -35.9 -4.7 Cumple 
P1 (0 - 4.5 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 12.7 87.4 87.4 
G, Q, V(4) Q 2660.0 11.6 -57.8 21.5 -5.2 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 2664.4 12.6 -57.1 21.2 -5.9 
3.63 m Cumple Cumple 12.7 89.3 89.3 
G, Q, V(4) Q 2686.8 -10.1 31.2 21.5 -5.2 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 2691.2 -11.9 30.6 21.2 -5.9 
0.6 m Cumple Cumple 12.7 89.3 89.3 
G, Q, V(4) Q 2686.8 -10.1 31.2 21.5 -5.2 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 2691.2 -11.9 30.6 21.2 -5.9 
Pie Cumple Cumple 12.7 89.3 89.3 
G, Q, V(4) Q 2686.8 -10.1 31.2 21.5 -5.2 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 2691.2 -11.9 30.6 21.2 -5.9 
P BAJA (-3.4 - 0 m) Diámetro 50 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 4.5 89.3 89.3 
G, Q, V(4) Q 2686.8 -10.1 31.2 21.5 -5.2 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 2691.2 -11.9 30.6 21.2 -5.9 
Cabeza Cumple Cumple 7.4 30.6 30.6 G, Q, V(3) Q,N,M 929.5 5.8 4.4 -12.4 2.0 Cumple 
-0.875 m Cumple Cumple 7.4 30.7 30.7 G, Q, V(3) Q,N,M 932.8 6.8 -1.8 -12.4 2.0 Cumple 
-2.8 m Cumple Cumple 5.5 12.0 12.0 
G, Q, V(5) Q 365.2 -1.9 1.1 4.9 -3.9 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 365.9 -2.0 0.9 4.1 -3.9 
Pie Cumple Cumple 8.1 9.4 9.4 
G, V(6) Q 208.3 2.7 0.8 3.7 7.0 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 288.3 0.0 0.6 3.8 4.2 
Cimentación Diámetro 50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.2 9.4 9.4 
G, V(6) Q 208.3 2.7 0.8 3.7 7.0 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 288.3 0.0 0.6 3.8 4.2 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+) 
(6)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)  
 
 
2.4.- P4 
 
Sección de hormigón 
Tramo Dimensión Posición Comprobaciones Esfuerzos pésimos Estado 
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(cm) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
P2 (4.5 - 10.16 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 14.2 36.2 36.2 
G, Q, V(2) Q 1047.7 -11.4 34.7 -24.7 1.4 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1047.6 -11.2 34.8 -24.7 1.4 
9.285 m Cumple Cumple 14.5 45.2 45.2 
G, Q, V(4) Q 1075.5 -5.5 -70.7 -25.3 1.4 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 1075.5 -5.5 -71.2 -24.0 1.4 
5.1 m Cumple Cumple 14.5 75.6 75.6 G, Q, V(4) Q,N,M 1082.0 -4.1 -96.1 -25.3 1.4 Cumple 
Pie Cumple Cumple 14.5 75.6 75.6 G, Q, V(4) Q,N,M 1082.0 -4.1 -96.1 -25.3 1.4 Cumple 
P1 (0 - 4.5 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 31.4 97.6 97.6 G, Q, V(2) Q,N,M 1552.6 24.8 144.1 -53.9 -10.0 Cumple 
3.63 m Cumple Cumple 31.4 97.6 97.6 G, Q, V(2) Q,N,M 1552.6 24.8 144.1 -53.9 -10.0 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 31.4 97.6 97.6 G, Q, V(2) Q,N,M 1552.6 24.8 144.1 -53.9 -10.0 Cumple 
Pie Cumple Cumple 31.4 60.2 60.2 
G, Q, V(2) Q 1579.5 -16.6 -78.3 -53.9 -10.0 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1580.4 -17.1 -78.4 -53.8 -10.2 
P BAJA (-3.4 - 0 m) Diámetro 50 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 6.7 60.2 60.2 
G, Q, V(2) Q 1579.5 -16.6 -78.3 -53.9 -10.0 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1580.4 -17.1 -78.4 -53.8 -10.2 
Cabeza Cumple Cumple 27.6 23.7 27.6 
G, Q, V(5) Q 722.5 2.5 -7.8 40.2 7.8 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 723.1 2.4 -7.8 39.7 8.1 
-0.87 m Cumple Cumple 27.6 23.7 27.6 
G, Q, V(5) Q 722.5 2.5 -7.8 40.2 7.8 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 723.1 2.4 -7.8 39.7 8.1 
Pie Cumple Cumple 9.3 6.1 9.3 
G, V(6) Q 138.5 3.3 0.9 4.1 7.3 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 186.0 1.1 0.7 4.3 5.1 
Cimentación Diámetro 50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.3 6.1 6.1 
G, V(6) Q 138.5 3.3 0.9 4.1 7.3 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 186.0 1.1 0.7 4.3 5.1 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-) 
(6)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)  
 
 
2.5.- P5 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) 40x200 
Cabeza Cumple Cumple 45.4 16.3 45.4 
G, Q, V(2) Q 1053.8 -199.1 -114.1 108.8 138.3 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1048.2 -229.3 -114.5 109.0 128.5 
10.85 m Cumple Cumple 45.4 16.3 45.4 
G, Q, V(2) Q 1053.8 -199.1 -114.1 108.8 138.3 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1048.2 -229.3 -114.5 109.0 128.5 
8.75 m Cumple Cumple 45.4 16.3 45.4 
G, Q, V(2) Q 1053.8 -199.1 -114.1 108.8 138.3 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1048.2 -229.3 -114.5 109.0 128.5 
Pie Cumple Cumple 44.3 35.8 44.3 G, Q, V(2) Q,N,M 1138.5 243.5 234.0 108.8 138.3 Cumple 
P2 (4.5 - 8.15 m) 40x200 
Cabeza Cumple Cumple 42.8 45.6 45.6 G, Q, V(3) Q,N,M 1743.5 -126.6 -330.1 207.1 104.3 Cumple 
7.35 m Cumple Cumple 42.0 52.5 52.5 G, Q, V(3) Q,N,M 1832.2 222.7 363.7 207.1 104.3 Cumple 
5.1 m Cumple Cumple 42.0 52.5 52.5 G, Q, V(3) Q,N,M 1832.2 222.7 363.7 207.1 104.3 Cumple 
Pie Cumple Cumple 42.0 52.5 52.5 G, Q, V(3) Q,N,M 1832.2 222.7 363.7 207.1 104.3 Cumple 
P1 (0 - 4.5 m) 40x200 
4.5 m N.P.(1) N.P.(1) 6.9 52.5 52.5 G, Q, V(3) Q,N,M 1832.2 222.7 363.7 207.1 104.3 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 14.1 32.4 32.4 
G, Q, V(3) Q 2487.8 -123.8 -241.8 93.0 18.3 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 2515.2 -149.3 -242.3 93.2 -14.3 
3.63 m Cumple Cumple 14.1 32.4 32.4 
G, Q, V(3) Q 2487.8 -123.8 -241.8 93.0 18.3 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 2515.2 -149.3 -242.3 93.2 -14.3 
0.6 m Cumple Cumple 14.1 32.4 32.4 
G, Q, V(3) Q 2487.8 -123.8 -241.8 93.0 18.3 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 2515.2 -149.3 -242.3 93.2 -14.3 
Pie Cumple Cumple 13.8 25.7 25.7 
G, Q, V(3) Q 2597.2 -48.0 142.4 93.0 18.3 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 2624.6 -208.3 142.7 93.2 -14.3 
P BAJA (-3.4 - 0 m) 40x200 
Cabeza Cumple Cumple 38.2 17.4 38.2 
G, Q, V(3) Q 2184.5 -54.8 -19.9 -22.9 -177.5 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 2207.5 -119.1 -20.1 -22.5 -164.3 
-0.87 m Cumple Cumple 38.2 17.4 38.2 
G, Q, V(3) Q 2184.5 -54.8 -19.9 -22.9 -177.5 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 2207.5 -119.1 -20.1 -22.5 -164.3 
-2.8 m Cumple Cumple 30.1 10.5 30.1 
G, Q, V(4) Q 1232.2 1.1 5.5 6.1 -109.5 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1354.1 15.4 5.7 7.8 -91.1 
Pie Cumple Cumple 22.9 10.1 22.9 
G, Q, V(4) Q 1178.1 31.6 -1.0 -12.7 -81.6 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1296.7 37.1 1.0 -11.1 -62.2 
Cimentación 40x200 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.9 10.1 10.1 
G, Q, V(4) Q 1178.1 31.6 -1.0 -12.7 -81.6 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1296.7 37.1 1.0 -11.1 -62.2 
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Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)  
 
 
2.6.- P6 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) 40x100 
Cabeza Cumple Cumple 41.1 25.4 41.1 
G, Q, V(2) Q 875.5 137.8 -73.1 71.9 -74.3 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 875.9 137.8 -73.1 71.9 -73.5 
10.85 m Cumple Cumple 40.3 44.4 44.4 
G, Q, V(2) Q 917.9 -99.9 157.1 71.9 -74.3 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 920.8 -100.4 157.7 72.2 -73.0 
8.75 m Cumple Cumple 40.3 44.4 44.4 
G, Q, V(2) Q 917.9 -99.9 157.1 71.9 -74.3 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 920.8 -100.4 157.7 72.2 -73.0 
Pie Cumple Cumple 40.3 44.4 44.4 
G, Q, V(2) Q 917.9 -99.9 157.1 71.9 -74.3 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 920.8 -100.4 157.7 72.2 -73.0 
P2 (4.5 - 8.15 m) 40x100 
Cabeza Cumple Cumple 42.8 57.7 57.7 G, Q, V(3) Q,N,M 1270.8 48.1 -223.5 138.3 -38.9 Cumple 
7.35 m Cumple Cumple 42.1 64.9 64.9 G, Q, V(3) Q,N,M 1315.2 -82.1 240.0 138.3 -38.9 Cumple 
5.1 m Cumple Cumple 42.1 64.9 64.9 G, Q, V(3) Q,N,M 1315.2 -82.1 240.0 138.3 -38.9 Cumple 
Pie Cumple Cumple 42.1 64.9 64.9 G, Q, V(3) Q,N,M 1315.2 -82.1 240.0 138.3 -38.9 Cumple 
P1 (0 - 4.5 m) 40x100 
4.5 m N.P.(1) N.P.(1) 7.9 64.9 64.9 G, Q, V(3) Q,N,M 1315.2 -82.1 240.0 138.3 -38.9 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 17.8 41.7 41.7 
G, Q, V(3) Q 1688.2 74.9 -149.0 55.2 -33.9 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 1716.7 68.3 -149.3 55.2 -25.8 
3.63 m Cumple Cumple 17.8 41.7 41.7 
G, Q, V(3) Q 1688.2 74.9 -149.0 55.2 -33.9 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 1716.7 68.3 -149.3 55.2 -25.8 
0.6 m Cumple Cumple 17.8 41.7 41.7 
G, Q, V(3) Q 1688.2 74.9 -149.0 55.2 -33.9 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 1716.7 68.3 -149.3 55.2 -25.8 
Pie Cumple Cumple 17.5 32.1 32.1 
G, Q, V(3) Q 1742.9 -65.0 78.7 55.2 -33.9 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 1756.9 -52.2 78.6 55.1 -30.0 
P BAJA (-3.4 - 0 m) 40x100 
Cabeza Cumple Cumple 33.5 19.0 33.5 
G, Q, V(4) Q 1213.4 -9.5 21.1 -111.9 12.4 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 1226.7 -5.6 21.2 -112.9 9.8 
-0.87 m Cumple Cumple 33.5 19.0 33.5 
G, Q, V(4) Q 1213.4 -9.5 21.1 -111.9 12.4 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 1226.7 -5.6 21.2 -112.9 9.8 
Pie Cumple Cumple 12.8 9.2 12.8 
G, Q, V(7) Q 555.0 -1.1 -2.6 -8.9 23.5 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 591.8 -2.0 -2.6 -9.1 22.3 
Cimentación 40x100 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.8 9.2 9.2 
G, Q, V(7) Q 555.0 -1.1 -2.6 -8.9 23.5 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 591.8 -2.0 -2.6 -9.1 22.3 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+) 
(6)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+) 
(7)
 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+)  
 
 
2.7.- P7 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 29.4 45.4 45.4 
G, Q, V(2) Q 1033.3 23.7 38.3 -38.1 -28.1 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1033.1 24.0 38.2 -38.0 -28.2 
10.85 m Cumple Cumple 29.4 72.7 72.7 G, Q, V(2) Q,N,M 1050.2 -66.3 -83.6 -38.1 -28.1 Cumple 
8.75 m Cumple Cumple 29.4 72.7 72.7 G, Q, V(2) Q,N,M 1050.2 -66.3 -83.6 -38.1 -28.1 Cumple 
Pie Cumple Cumple 29.4 72.7 72.7 G, Q, V(2) Q,N,M 1050.2 -66.3 -83.6 -38.1 -28.1 Cumple 
P2 (4.5 - 8.15 m) 40x40 Cabeza Cumple Cumple 52.8 98.0 98.0 G, Q, V(3) Q,N,M 1629.1 91.7 120.3 -72.8 -50.1 Cumple 
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Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
7.28 m Cumple Cumple 52.8 98.0 98.0 G, Q, V(3) Q,N,M 1629.1 91.7 120.3 -72.8 -50.1 Cumple 
5.1 m Cumple Cumple 52.8 98.0 98.0 G, Q, V(3) Q,N,M 1629.1 91.7 120.3 -72.8 -50.1 Cumple 
Pie Cumple Cumple 52.8 92.4 92.4 G, Q, V(3) Q,N,M 1646.5 -72.8 -118.3 -72.8 -50.1 Cumple 
P1 (0 - 4.5 m) 40x40 
4.5 m N.P.(1) N.P.(1) 12.0 92.4 92.4 G, Q, V(3) Q,N,M 1646.5 -72.8 -118.3 -72.8 -50.1 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 14.8 87.2 87.2 
G, Q, V(3) Q 2294.7 24.1 62.7 -23.4 -8.3 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2295.0 23.9 62.7 -23.4 -8.3 
3.63 m Cumple Cumple 14.8 87.2 87.2 
G, Q, V(3) Q 2294.7 24.1 62.7 -23.4 -8.3 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2295.0 23.9 62.7 -23.4 -8.3 
0.6 m Cumple Cumple 14.8 87.2 87.2 
G, Q, V(3) Q 2294.7 24.1 62.7 -23.4 -8.3 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2295.0 23.9 62.7 -23.4 -8.3 
Pie Cumple Cumple 14.8 83.6 83.6 
G, Q, V(3) Q 2316.6 -10.4 -34.0 -23.4 -8.3 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 2319.9 -8.2 -34.0 -23.4 -7.4 
P BAJA (-3.4 - 0 m) 40x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 4.8 83.6 83.6 
G, Q, V(3) Q 2316.6 -10.4 -34.0 -23.4 -8.3 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 2319.9 -8.2 -34.0 -23.4 -7.4 
Cabeza Cumple Cumple 8.5 38.2 38.2 
G, Q, V(2) Q 1061.4 -11.6 -3.4 13.9 2.8 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 1062.3 -11.4 -3.4 13.7 2.2 
-0.87 m Cumple Cumple 8.5 38.2 38.2 
G, Q, V(2) Q 1061.4 -11.6 -3.4 13.9 2.8 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 1062.3 -11.4 -3.4 13.7 2.2 
-2.8 m Cumple Cumple 7.8 11.3 11.3 
G, Q, V(2) Q 313.0 2.2 1.9 7.8 3.6 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 313.2 2.2 1.9 7.6 3.6 
Pie Cumple Cumple 9.1 9.2 9.2 
G, V(6) Q 168.0 -2.8 0.8 4.6 -7.2 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 254.4 0.0 0.9 5.3 -4.4 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.4 9.2 9.2 
G, V(6) Q 168.0 -2.8 0.8 4.6 -7.2 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 254.4 0.0 0.9 5.3 -4.4 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+) 
(6)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.+)  
 
 
2.8.- P8 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) 200x40 
Cabeza Cumple Cumple 70.8 15.1 70.8 
G, Q, V(2) Q 1218.0 30.2 -505.4 256.5 3.5 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1217.9 30.6 -504.9 251.9 2.2 
10.85 m Cumple Cumple 70.8 15.1 70.8 
G, Q, V(2) Q 1218.0 30.2 -505.4 256.5 3.5 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1217.9 30.6 -504.9 251.9 2.2 
8.75 m Cumple Cumple 70.8 15.1 70.8 
G, Q, V(2) Q 1218.0 30.2 -505.4 256.5 3.5 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1217.9 30.6 -504.9 251.9 2.2 
Pie Cumple Cumple 69.1 13.1 69.1 
G, Q, V(2) Q 1302.8 41.3 315.4 256.5 3.5 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1302.9 41.6 315.3 256.4 3.6 
P2 (4.5 - 8.15 m) 200x40 
Cabeza Cumple Cumple 14.8 13.8 14.8 
G, Q, V(2) Q 1684.8 -36.8 136.1 -60.9 -6.5 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1685.9 -42.2 124.3 -54.5 -3.3 
7.35 m Cumple Cumple 14.5 15.2 15.2 
G, Q, V(2) Q 1773.6 -58.4 -67.9 -60.9 -6.5 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 1772.5 -63.7 -62.0 -55.3 -9.6 
5.1 m Cumple Cumple 14.5 15.2 15.2 
G, Q, V(2) Q 1773.6 -58.4 -67.9 -60.9 -6.5 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 1772.5 -63.7 -62.0 -55.3 -9.6 
Pie Cumple Cumple 14.5 15.2 15.2 
G, Q, V(2) Q 1773.6 -58.4 -67.9 -60.9 -6.5 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 1772.5 -63.7 -62.0 -55.3 -9.6 
P1 (0 - 4.5 m) 200x40 
Cabeza Cumple Cumple 6.2 22.0 22.0 
G, Q, V(6) Q 2620.0 84.6 -52.3 25.0 -27.4 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 2624.3 84.0 -54.8 24.6 -26.6 
3.63 m Cumple Cumple 6.2 22.0 22.0 
G, Q, V(6) Q 2620.0 84.6 -52.3 25.0 -27.4 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 2624.3 84.0 -54.8 24.6 -26.6 
0.6 m Cumple Cumple 6.2 22.0 22.0 
G, Q, V(6) Q 2620.0 84.6 -52.3 25.0 -27.4 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 2624.3 84.0 -54.8 24.6 -26.6 
Pie Cumple Cumple 6.1 21.3 21.3 G, Q, V(6) Q 2729.4 -28.5 51.0 25.0 -27.4 Cumple 
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Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
G, Q, V(7) N,M 2737.6 -23.6 41.7 20.9 -25.9 
P BAJA (-3.4 - 0 m) 200x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 1.1 21.3 21.3 
G, Q, V(6) Q 2729.4 -28.5 51.0 25.0 -27.4 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 2737.6 -23.6 41.7 20.9 -25.9 
Cabeza Cumple Cumple 10.5 17.1 17.1 
G, Q, V(8) Q 2055.9 -63.4 10.1 37.4 41.0 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 2052.8 -64.4 11.8 33.9 41.9 
-0.87 m Cumple Cumple 10.5 17.1 17.1 
G, Q, V(8) Q 2055.9 -63.4 10.1 37.4 41.0 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 2052.8 -64.4 11.8 33.9 41.9 
-2.8 m Cumple Cumple 10.3 10.3 10.3 
G, Q, V(8) Q 1315.9 7.5 5.8 35.1 22.8 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 1318.9 7.6 5.5 33.7 22.6 
Pie Cumple Cumple 7.6 9.5 9.5 
G, Q, V(8) Q 1214.2 14.1 -1.7 27.6 1.0 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 1217.4 14.0 -1.5 25.8 0.8 
Cimentación 200x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.0 9.5 9.5 
G, Q, V(8) Q 1214.2 14.1 -1.7 27.6 1.0 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 1217.4 14.0 -1.5 25.8 0.8 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) 
(6)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(7)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+) 
(8)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)  
 
 
2.9.- P9 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 10.169 m) 200x40 
Cabeza Cumple Cumple 56.7 13.0 56.7 
G, Q, V(2) Q 1369.0 30.1 298.9 -213.9 26.7 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1368.8 32.6 297.9 -201.7 20.0 
9.528 m Cumple Cumple 56.7 13.0 56.7 
G, Q, V(2) Q 1369.0 30.1 298.9 -213.9 26.7 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1368.8 32.6 297.9 -201.7 20.0 
8.75 m Cumple Cumple 56.7 13.0 56.7 
G, Q, V(2) Q 1369.0 30.1 298.9 -213.9 26.7 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1368.8 32.6 297.9 -201.7 20.0 
Pie Cumple Cumple 55.9 14.6 55.9 
G, Q, V(2) Q 1418.7 80.3 -102.8 -213.9 26.7 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1418.8 90.4 -82.5 -202.8 33.4 
P2 (4.5 - 8.15 m) 200x40 
Cabeza Cumple Cumple 31.3 19.2 31.3 
G, Q, V(5) Q 1714.8 -102.7 309.3 -123.0 60.5 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1715.2 -112.1 291.5 -114.6 66.6 
7.35 m Cumple Cumple 31.3 19.2 31.3 
G, Q, V(5) Q 1714.8 -102.7 309.3 -123.0 60.5 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1715.2 -112.1 291.5 -114.6 66.6 
5.1 m Cumple Cumple 31.3 19.2 31.3 
G, Q, V(5) Q 1714.8 -102.7 309.3 -123.0 60.5 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1715.2 -112.1 291.5 -114.6 66.6 
Pie Cumple Cumple 30.6 18.3 30.6 
G, Q, V(5) Q 1803.6 100.0 -102.8 -123.0 60.5 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1803.9 111.0 -92.4 -114.6 66.6 
P1 (1.022 - 4.5 m) 200x40 
Cabeza Cumple Cumple 10.5 19.9 19.9 
G, Q, V(6) Q 2007.3 -93.5 -8.7 -23.2 57.1 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2193.2 -100.4 -3.6 -23.9 57.5 
3.63 m Cumple Cumple 10.5 19.9 19.9 
G, Q, V(6) Q 2007.3 -93.5 -8.7 -23.2 57.1 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2193.2 -100.4 -3.6 -23.9 57.5 
1.622 m Cumple Cumple 10.5 19.9 19.9 
G, Q, V(6) Q 2007.3 -93.5 -8.7 -23.2 57.1 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2193.2 -100.4 -3.6 -23.9 57.5 
Pie Cumple Cumple 10.3 19.5 19.5 
G, Q, V(6) Q 2089.6 84.0 -80.6 -23.2 57.1 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 2275.2 79.8 -79.8 -24.5 57.8 
P1 (0 - 1.022 m) 200x40 
Cabeza Cumple Cumple 90.8 21.6 90.8 
G, Q, V(6) Q 2282.2 61.8 34.4 393.5 -250.9 
Cumple 
G, Q, V(8) N,M 2494.6 95.9 6.6 335.1 -155.8 
Pie Cumple Cumple 90.6 20.1 90.6 
G, Q, V(6) Q 2293.8 -48.0 206.6 393.5 -250.9 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 2505.0 -26.7 203.4 405.8 -243.0 
P BAJA (-3.4 - 0 m) 200x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 14.8 20.1 20.1 G, Q, V(7) Q,N,M 2505.0 -26.7 203.4 405.8 -243.0 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 13.4 17.2 17.2 
G, V(9) Q 1450.3 -61.4 64.6 -32.0 59.3 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 2023.4 -68.2 76.3 -35.4 43.7 
-0.87 m Cumple Cumple 13.4 17.2 17.2 
G, V(9) Q 1450.3 -61.4 64.6 -32.0 59.3 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 2023.4 -68.2 76.3 -35.4 43.7 
-2.8 m Cumple Cumple 7.0 9.5 9.5 
G, Q, V(10) Q 1216.9 7.2 14.5 20.5 22.2 
Cumple 
G, Q, V(8) N,M 1218.4 7.0 13.0 21.6 19.0 
Pie Cumple Cumple 6.9 8.7 8.7 G, V(11) Q 824.7 -4.8 0.9 18.8 -17.4 Cumple 
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Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
G, Q, V(8) N,M 1123.5 10.2 2.7 21.5 -3.1 
Cimentación 200x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.8 8.7 8.7 
G, V(11) Q 824.7 -4.8 0.9 18.8 -17.4 
Cumple 
G, Q, V(8) N,M 1123.5 10.2 2.7 21.5 -3.1 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-) 
(6)
 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+) 
(7)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(8)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+) 
(9)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) 
(10)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+) 
(11)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)  
 
 
2.10.- P10 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 19.5 16.8 19.5 G, Q, V(2) Q,N,M 275.2 -12.0 -20.6 17.8 9.3 Cumple 
10.85 m Cumple Cumple 19.2 26.4 26.4 
G, Q, V(2) Q 292.1 17.7 36.4 17.8 9.3 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 292.3 17.9 36.4 17.8 9.3 
8.75 m Cumple Cumple 19.2 26.4 26.4 
G, Q, V(2) Q 292.1 17.7 36.4 17.8 9.3 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 292.3 17.9 36.4 17.8 9.3 
Pie Cumple Cumple 19.2 26.4 26.4 
G, Q, V(2) Q 292.1 17.7 36.4 17.8 9.3 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 292.3 17.9 36.4 17.8 9.3 
P2 (4.5 - 8.15 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 22.3 36.1 36.1 G, Q, V(2) Q,N,M 630.8 -22.9 -44.7 27.8 15.4 Cumple 
7.35 m Cumple Cumple 22.0 39.6 39.6 G, Q, V(2) Q,N,M 648.6 28.8 48.4 27.8 15.4 Cumple 
5.1 m Cumple Cumple 22.0 39.6 39.6 G, Q, V(2) Q,N,M 648.6 28.8 48.4 27.8 15.4 Cumple 
Pie Cumple Cumple 22.0 39.6 39.6 G, Q, V(2) Q,N,M 648.6 28.8 48.4 27.8 15.4 Cumple 
P1 (0 - 4.5 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 8.9 42.6 42.6 G, Q, V(2) Q,N,M 1020.2 -21.1 -31.1 11.7 8.3 Cumple 
3.63 m Cumple Cumple 8.9 42.6 42.6 G, Q, V(2) Q,N,M 1020.2 -21.1 -31.1 11.7 8.3 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 8.9 42.6 42.6 G, Q, V(2) Q,N,M 1020.2 -21.1 -31.1 11.7 8.3 Cumple 
Pie Cumple Cumple 8.9 40.8 40.8 
G, Q, V(2) Q 1042.1 13.1 17.1 11.7 8.3 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1048.5 11.4 16.9 11.5 7.5 
P BAJA (-3.4 - 0 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 1.3 50.7 50.7 G, Q, V(4) Q,N,M 1345.4 -4.1 0.1 0.0 2.1 Cumple 
-0.87 m Cumple Cumple 1.3 51.3 51.3 G, Q, V(4) Q,N,M 1361.5 2.2 0.1 0.0 2.1 Cumple 
-2.8 m Cumple Cumple 1.3 51.3 51.3 G, Q, V(4) Q,N,M 1361.5 2.2 0.1 0.0 2.1 Cumple 
Pie Cumple Cumple 1.3 51.3 51.3 G, Q, V(4) Q,N,M 1361.5 2.2 0.1 0.0 2.1 Cumple 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.3 51.3 51.3 G, Q, V(4) Q,N,M 1361.5 2.2 0.1 0.0 2.1 Cumple 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)  
 
 
2.11.- P11 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 10.169 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 62.8 18.9 62.8 G, Q, V(2) Q,N,M 325.0 -10.5 24.6 -67.4 10.1 Cumple 
9.276 m Cumple Cumple 62.8 18.9 62.8 G, Q, V(2) Q,N,M 325.0 -10.5 24.6 -67.4 10.1 Cumple 
8.75 m Cumple Cumple 62.8 18.9 62.8 G, Q, V(2) Q,N,M 325.0 -10.5 24.6 -67.4 10.1 Cumple 
Pie Cumple Cumple 62.2 60.3 62.2 G, Q, V(2) Q,N,M 333.6 5.9 -85.0 -67.4 10.1 Cumple 
P2 (4.5 - 8.15 m) 40x40 
8.15 m N.P.(1) N.P.(1) 10.8 60.3 60.3 G, Q, V(2) Q,N,M 333.6 5.9 -85.0 -67.4 10.1 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 26.4 38.9 38.9 
G, Q, V(3) Q 500.3 1.5 63.0 -33.7 1.8 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 501.2 -0.6 62.9 -33.6 3.0 
7.35 m Cumple Cumple 26.4 38.9 38.9 
G, Q, V(3) Q 500.3 1.5 63.0 -33.7 1.8 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 501.2 -0.6 62.9 -33.6 3.0 
5.1 m Cumple Cumple 26.4 38.9 38.9 G, Q, V(3) Q 500.3 1.5 63.0 -33.7 1.8 Cumple 
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Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
G, Q, V(4) N,M 501.2 -0.6 62.9 -33.6 3.0 
Pie Cumple Cumple 26.0 32.8 32.8 
G, Q, V(3) Q 518.0 7.4 -49.8 -33.7 1.8 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 518.9 9.4 -49.6 -33.6 3.0 
P1 (0 - 4.5 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 5.3 40.0 40.0 G, Q, V(5) Q,N,M 1013.6 -10.3 19.6 -7.7 3.7 Cumple 
3.63 m Cumple Cumple 5.3 40.0 40.0 G, Q, V(5) Q,N,M 1013.6 -10.3 19.6 -7.7 3.7 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 5.3 40.0 40.0 G, Q, V(5) Q,N,M 1013.6 -10.3 19.6 -7.7 3.7 Cumple 
Pie Cumple Cumple 5.3 39.1 39.1 G, Q, V(5) Q,N,M 1035.4 4.8 -12.2 -7.7 3.7 Cumple 
P BAJA (-3.4 - 0 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 1.2 48.7 48.7 G, Q, V(6) Q,N,M 1291.1 1.5 3.5 -1.7 -0.8 Cumple 
-0.87 m Cumple Cumple 1.2 49.2 49.2 G, Q, V(6) Q,N,M 1307.2 -0.8 -1.8 -1.7 -0.8 Cumple 
-2.8 m Cumple Cumple 1.2 49.2 49.2 G, Q, V(6) Q,N,M 1307.2 -0.8 -1.8 -1.7 -0.8 Cumple 
Pie Cumple Cumple 1.2 49.2 49.2 G, Q, V(6) Q,N,M 1307.2 -0.8 -1.8 -1.7 -0.8 Cumple 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.3 49.2 49.2 G, Q, V(6) Q,N,M 1307.2 -0.8 -1.8 -1.7 -0.8 Cumple 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+) 
(6)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)  
 
 
2.12.- P12 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 29.8 33.1 33.1 
G, Q, V(2) Q 671.5 -13.3 38.8 -39.3 19.2 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 671.1 -13.5 38.7 -39.2 19.3 
10.85 m Cumple Cumple 29.4 66.0 66.0 G, Q, V(2) Q,N,M 688.4 48.2 -87.1 -39.3 19.2 Cumple 
8.75 m Cumple Cumple 29.4 66.0 66.0 G, Q, V(2) Q,N,M 688.4 48.2 -87.1 -39.3 19.2 Cumple 
Pie Cumple Cumple 29.4 66.0 66.0 G, Q, V(2) Q,N,M 688.4 48.2 -87.1 -39.3 19.2 Cumple 
P2 (4.5 - 8.15 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 48.4 90.1 90.1 G, Q, V(3) Q,N,M 1136.0 -68.1 118.2 -68.8 36.6 Cumple 
7.35 m Cumple Cumple 48.4 90.1 90.1 G, Q, V(3) Q,N,M 1136.0 -68.1 118.2 -68.8 36.6 Cumple 
5.1 m Cumple Cumple 48.4 90.1 90.1 G, Q, V(3) Q,N,M 1136.0 -68.1 118.2 -68.8 36.6 Cumple 
Pie Cumple Cumple 48.4 82.4 82.4 G, Q, V(3) Q,N,M 1153.7 54.6 -112.2 -68.8 36.6 Cumple 
P1 (0 - 4.5 m) 40x40 
4.5 m N.P.(1) N.P.(1) 10.6 82.4 82.4 G, Q, V(3) Q,N,M 1153.7 54.6 -112.2 -68.8 36.6 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 15.1 73.0 73.0 G, Q, V(3) Q,N,M 1754.8 -26.0 58.4 -21.5 11.4 Cumple 
3.63 m Cumple Cumple 15.1 73.0 73.0 G, Q, V(3) Q,N,M 1754.8 -26.0 58.4 -21.5 11.4 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 15.1 73.0 73.0 G, Q, V(3) Q,N,M 1754.8 -26.0 58.4 -21.5 11.4 Cumple 
Pie Cumple Cumple 15.1 68.1 68.1 G, Q, V(3) Q,N,M 1776.7 21.0 -30.3 -21.5 11.4 Cumple 
P BAJA (-3.4 - 0 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 5.0 82.7 82.7 G, Q, V(4) Q,N,M 2196.0 -15.4 -3.7 2.0 7.8 Cumple 
-0.87 m Cumple Cumple 5.0 83.5 83.5 G, Q, V(4) Q,N,M 2212.1 8.4 2.2 2.0 7.8 Cumple 
-2.8 m Cumple Cumple 5.0 83.5 83.5 G, Q, V(4) Q,N,M 2212.1 8.4 2.2 2.0 7.8 Cumple 
Pie Cumple Cumple 5.0 83.5 83.5 G, Q, V(4) Q,N,M 2212.1 8.4 2.2 2.0 7.8 Cumple 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.7 83.5 83.5 G, Q, V(4) Q,N,M 2212.1 8.4 2.2 2.0 7.8 Cumple 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)  
 
 
2.13.- P13 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) 25x345 
Cabeza Cumple Cumple 23.1 8.4 23.1 
G, Q, V(2) Q 789.4 215.3 6.0 0.5 67.8 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1083.8 273.9 8.1 0.9 45.1 
10.85 m Cumple Cumple 23.1 8.4 23.1 
G, Q, V(2) Q 789.4 215.3 6.0 0.5 67.8 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1083.8 273.9 8.1 0.9 45.1 
8.75 m Cumple Cumple 23.1 8.4 23.1 G, Q, V(2) Q 789.4 215.3 6.0 0.5 67.8 Cumple 
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Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
G, Q, V(3) N,M 1083.8 273.9 8.1 0.9 45.1 
Pie Cumple Cumple 22.6 10.0 22.6 
G, Q, V(2) Q 857.1 432.3 7.7 0.5 67.8 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1175.2 434.6 11.0 0.9 50.8 
P2 (4.5 - 8.15 m) 25x345 
Cabeza Cumple Cumple 36.8 12.1 36.8 
G, V(5) Q 786.7 118.1 -7.5 3.1 -108.0 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1549.6 -72.9 -21.1 8.6 -80.0 
7.28 m Cumple Cumple 36.8 12.1 36.8 
G, V(5) Q 786.7 118.1 -7.5 3.1 -108.0 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1549.6 -72.9 -21.1 8.6 -80.0 
5.1 m Cumple Cumple 36.8 12.1 36.8 
G, V(5) Q 786.7 118.1 -7.5 3.1 -108.0 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1549.6 -72.9 -21.1 8.6 -80.0 
Pie Cumple Cumple 36.0 12.8 36.0 
G, V(5) Q 856.1 -236.2 2.7 3.1 -108.0 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 1644.1 -265.4 6.8 8.3 -26.5 
P1 (0 - 4.5 m) 25x345 
Cabeza Cumple Cumple 13.5 18.2 18.2 
G, V(7) Q 1572.4 227.5 1.6 -0.6 50.5 
Cumple 
G, Q, V(8) N,M 2326.9 208.3 4.1 -1.5 28.2 
3.63 m Cumple Cumple 13.1 19.1 19.1 
G, V(7) Q 1690.4 436.0 -0.8 -0.6 50.5 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2444.4 220.0 -2.2 -1.5 19.7 
0.6 m Cumple Cumple 13.1 19.1 19.1 
G, V(7) Q 1690.4 436.0 -0.8 -0.6 50.5 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2444.4 220.0 -2.2 -1.5 19.7 
Pie Cumple Cumple 13.1 19.1 19.1 
G, V(7) Q 1690.4 436.0 -0.8 -0.6 50.5 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2444.4 220.0 -2.2 -1.5 19.7 
P BAJA (-3.4 - 0 m) 25x355 
Cabeza Cumple Cumple 66.8 18.1 66.8 G, Q, V(3) Q,N,M 2457.4 -605.6 -2.8 13.8 312.3 Cumple 
-0.87 m Cumple Cumple 66.8 18.1 66.8 G, Q, V(3) Q,N,M 2457.4 -605.6 -2.8 13.8 312.3 Cumple 
-2.8 m Cumple Cumple 57.3 15.8 57.3 G, Q, V(3) Q,N,M 2222.5 -437.7 2.4 8.9 254.3 Cumple 
Pie Cumple Cumple 50.0 16.1 50.0 G, Q, V(3) Q,N,M 2140.6 -356.9 1.3 8.7 217.8 Cumple 
Cimentación 25x355 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 7.0 16.1 16.1 G, Q, V(3) Q,N,M 2140.6 -356.9 1.3 8.7 217.8 Cumple 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 PP+CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) 
(5)
 PP+CM+1.5·V(-Yexc.-) 
(6)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+) 
(7)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+) 
(8)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.+)  
 
 
2.14.- P14 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 9.5 49.8 49.8 G, Q, V(2) Q,N,M 1300.2 -5.6 14.8 -15.3 0.5 Cumple 
10.85 m Cumple Cumple 9.5 51.5 51.5 G, Q, V(2) Q,N,M 1317.2 -4.1 -34.2 -15.3 0.5 Cumple 
8.75 m Cumple Cumple 9.5 51.5 51.5 G, Q, V(2) Q,N,M 1317.2 -4.1 -34.2 -15.3 0.5 Cumple 
Pie Cumple Cumple 9.5 51.5 51.5 G, Q, V(2) Q,N,M 1317.2 -4.1 -34.2 -15.3 0.5 Cumple 
P2 (4.5 - 8.15 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 11.1 89.8 89.8 
G, Q, V(3) Q 2313.3 15.8 35.2 -16.0 -7.9 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2313.3 14.3 35.3 -16.0 -6.9 
7.35 m Cumple Cumple 11.1 89.8 89.8 
G, Q, V(3) Q 2313.3 15.8 35.2 -16.0 -7.9 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2313.3 14.3 35.3 -16.0 -6.9 
5.1 m Cumple Cumple 11.1 89.8 89.8 
G, Q, V(3) Q 2313.3 15.8 35.2 -16.0 -7.9 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2313.3 14.3 35.3 -16.0 -6.9 
Pie Cumple Cumple 11.1 88.1 88.1 
G, Q, V(3) Q 2331.0 -10.6 -18.3 -16.0 -7.9 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 2331.0 -10.7 -18.1 -15.9 -8.0 
P1 (0 - 4.5 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 1.3 98.5 98.5 
G, Q, V(6) Q 3113.1 3.7 -3.1 1.4 -2.0 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 3527.2 3.2 -2.9 1.3 -1.7 
3.63 m Cumple Cumple 1.3 99.0 99.0 
G, Q, V(6) Q 3135.0 -4.4 2.5 1.4 -2.0 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 3549.1 -3.8 2.3 1.3 -1.7 
0.6 m Cumple Cumple 1.3 99.0 99.0 
G, Q, V(6) Q 3135.0 -4.4 2.5 1.4 -2.0 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 3549.1 -3.8 2.3 1.3 -1.7 
Pie Cumple Cumple 1.3 99.0 99.0 
G, Q, V(6) Q 3135.0 -4.4 2.5 1.4 -2.0 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 3549.1 -3.8 2.3 1.3 -1.7 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 99.0 99.0 
G, V(7) Q 2168.7 -3.9 2.5 1.4 -1.7 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 3549.1 -3.8 2.3 1.3 -1.7 
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Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(6)
 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+) 
(7)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)  
 
 
2.15.- P15 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) 40x100 
Cabeza Cumple Cumple 28.3 25.9 28.3 G, Q, V(2) Q,N,M 1282.1 26.2 -79.5 88.3 -32.4 Cumple 
10.85 m Cumple Cumple 27.9 52.4 52.4 
G, Q, V(2) Q 1324.5 -77.5 203.1 88.3 -32.4 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1325.1 -78.6 203.0 88.2 -31.6 
8.75 m Cumple Cumple 27.9 52.4 52.4 
G, Q, V(2) Q 1324.5 -77.5 203.1 88.3 -32.4 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1325.1 -78.6 203.0 88.2 -31.6 
Pie Cumple Cumple 27.9 52.4 52.4 
G, Q, V(2) Q 1324.5 -77.5 203.1 88.3 -32.4 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1325.1 -78.6 203.0 88.2 -31.6 
P2 (4.5 - 8.15 m) 40x100 
Cabeza Cumple Cumple 48.7 80.2 80.2 G, Q, V(4) Q,N,M 1979.2 125.9 -308.2 188.5 -71.6 Cumple 
7.35 m Cumple Cumple 48.4 83.5 83.5 G, Q, V(4) Q,N,M 2023.5 -113.9 323.3 188.5 -71.6 Cumple 
5.1 m Cumple Cumple 48.4 83.5 83.5 G, Q, V(4) Q,N,M 2023.5 -113.9 323.3 188.5 -71.6 Cumple 
Pie Cumple Cumple 48.4 83.5 83.5 G, Q, V(4) Q,N,M 2023.5 -113.9 323.3 188.5 -71.6 Cumple 
P1 (0 - 4.5 m) 40x100 
4.5 m N.P.(1) N.P.(1) 10.4 83.5 83.5 G, Q, V(4) Q,N,M 2023.5 -113.9 323.3 188.5 -71.6 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 20.7 59.8 59.8 
G, Q, V(4) Q 2724.9 78.7 -200.1 75.5 -37.6 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 2724.9 79.5 -200.1 75.5 -37.4 
3.63 m Cumple Cumple 20.7 59.8 59.8 
G, Q, V(4) Q 2724.9 78.7 -200.1 75.5 -37.6 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 2724.9 79.5 -200.1 75.5 -37.4 
0.6 m Cumple Cumple 20.7 59.8 59.8 
G, Q, V(4) Q 2724.9 78.7 -200.1 75.5 -37.6 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 2724.9 79.5 -200.1 75.5 -37.4 
Pie Cumple Cumple 20.7 49.3 49.3 G, Q, V(4) Q,N,M 2779.6 -76.7 111.8 75.5 -37.6 Cumple 
Cimentación 40x100 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.3 49.3 49.3 G, Q, V(4) Q,N,M 2779.6 -76.7 111.8 75.5 -37.6 Cumple 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)  
 
 
2.16.- P16 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 24.2 46.6 46.6 G, Q, V(2) Q,N,M 1224.2 11.2 9.3 -32.7 -21.3 Cumple 
10.85 m Cumple Cumple 24.2 77.4 77.4 G, Q, V(2) Q,N,M 1241.2 -57.1 -95.3 -32.7 -21.3 Cumple 
8.75 m Cumple Cumple 24.2 77.4 77.4 G, Q, V(2) Q,N,M 1241.2 -57.1 -95.3 -32.7 -21.3 Cumple 
Pie Cumple Cumple 24.2 77.4 77.4 G, Q, V(2) Q,N,M 1241.2 -57.1 -95.3 -32.7 -21.3 Cumple 
P2 (4.5 - 8.15 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 48.5 89.0 89.0 
G, Q, V(3) Q 1697.2 33.2 165.1 -90.2 2.9 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1697.1 34.7 165.1 -90.2 2.0 
7.35 m Cumple Cumple 48.5 89.0 89.0 
G, Q, V(3) Q 1697.2 33.2 165.1 -90.2 2.9 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1697.1 34.7 165.1 -90.2 2.0 
5.1 m Cumple Cumple 48.5 89.0 89.0 
G, Q, V(3) Q 1697.2 33.2 165.1 -90.2 2.9 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1697.1 34.7 165.1 -90.2 2.0 
Pie Cumple Cumple 48.5 83.5 83.5 
G, Q, V(3) Q 1714.9 43.0 -137.2 -90.2 2.9 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 1715.0 44.5 -137.1 -90.1 3.8 
P1 (0 - 4.5 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 20.1 98.3 98.3 G, Q, V(5) Q,N,M 2654.8 -77.5 58.2 -21.7 29.0 Cumple 
3.63 m Cumple Cumple 20.1 98.3 98.3 G, Q, V(5) Q,N,M 2654.8 -77.5 58.2 -21.7 29.0 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 20.1 98.3 98.3 G, Q, V(5) Q,N,M 2654.8 -77.5 58.2 -21.7 29.0 Cumple 
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Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Pie Cumple Cumple 20.1 79.8 79.8 G, Q, V(5) Q,N,M 2676.7 42.3 -31.6 -21.7 29.0 Cumple 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.8 79.8 79.8 G, Q, V(5) Q,N,M 2676.7 42.3 -31.6 -21.7 29.0 Cumple 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)  
 
 
2.17.- P17 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
P2 (7.418 - 10.161 m) 50x40 
Cabeza Cumple Cumple 3.6 76.2 76.2 G, Q, V(2) Q,N,M 1202.5 -1.7 27.4 -7.2 2.4 Cumple 
9.284 m Cumple Cumple 3.6 76.2 76.2 G, Q, V(2) Q,N,M 1202.5 -1.7 27.4 -7.2 2.4 Cumple 
P2 (0.418 - 7.418 m) 50x40 
1.018 m Cumple Cumple 3.5 98.9 98.9 
G, Q, V(3) Q 1263.5 10.5 -39.8 -7.4 1.1 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1262.5 11.4 -38.4 -7.0 2.0 
Pie Cumple Cumple 3.5 98.9 98.9 
G, Q, V(3) Q 1263.5 10.5 -39.8 -7.4 1.1 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1262.5 11.4 -38.4 -7.0 2.0 
P1 (0 - 0.418 m) 50x40 
Cabeza Cumple Cumple 96.7 99.3 99.3 
G, Q, V(5) Q 1368.7 -93.4 223.0 -328.2 244.1 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 1510.3 -107.0 256.1 -307.9 110.6 
Pie Cumple Cumple 96.7 74.3 96.7 
G, Q, V(5) Q 1371.4 4.8 91.0 -328.2 244.1 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 1373.0 -114.9 140.3 -201.8 -54.2 
Cimentación 50x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 45.7 74.3 74.3 
G, Q, V(5) Q 1371.4 4.8 91.0 -328.2 244.1 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 1373.0 -114.9 140.3 -201.8 -54.2 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+) 
(6)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-) 
(7)
 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)  
 
 
2.18.- P18 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 30.2 57.7 57.7 G, Q, V(2) Q,N,M 1656.1 50.3 -33.2 50.6 -14.9 Cumple 
10.85 m Cumple Cumple 30.2 75.6 75.6 G, Q, V(2) Q,N,M 1676.9 2.6 128.8 50.6 -14.9 Cumple 
8.75 m Cumple Cumple 30.2 75.6 75.6 G, Q, V(2) Q,N,M 1676.9 2.6 128.8 50.6 -14.9 Cumple 
Pie Cumple Cumple 30.2 75.6 75.6 G, Q, V(2) Q,N,M 1676.9 2.6 128.8 50.6 -14.9 Cumple 
P2 (4.5 - 8.15 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 69.2 86.8 86.8 G, Q, V(3) Q,N,M 2193.0 -78.9 -217.8 131.1 44.0 Cumple 
7.35 m Cumple Cumple 69.2 87.2 87.2 G, Q, V(3) Q,N,M 2214.8 68.5 221.4 131.1 44.0 Cumple 
5.1 m Cumple Cumple 69.2 87.2 87.2 G, Q, V(3) Q,N,M 2214.8 68.5 221.4 131.1 44.0 Cumple 
Pie Cumple Cumple 69.2 87.2 87.2 G, Q, V(3) Q,N,M 2214.8 68.5 221.4 131.1 44.0 Cumple 
P1 (0 - 4.5 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 25.5 93.0 93.0 
G, Q, V(2) Q 2771.3 -28.5 -132.4 50.0 9.9 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2773.1 -29.7 -132.0 49.8 10.6 
3.63 m Cumple Cumple 25.5 93.0 93.0 
G, Q, V(2) Q 2771.3 -28.5 -132.4 50.0 9.9 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2773.1 -29.7 -132.0 49.8 10.6 
0.6 m Cumple Cumple 25.5 93.0 93.0 
G, Q, V(2) Q 2771.3 -28.5 -132.4 50.0 9.9 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2773.1 -29.7 -132.0 49.8 10.6 
Pie Cumple Cumple 25.5 71.0 71.0 
G, Q, V(2) Q 2798.1 12.3 74.1 50.0 9.9 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 2801.9 16.1 73.0 49.6 11.4 
Cimentación Diámetro 50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.9 71.0 71.0 
G, Q, V(2) Q 2798.1 12.3 74.1 50.0 9.9 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 2801.9 16.1 73.0 49.6 11.4 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)  
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2.19.- P19 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 8.4 60.2 60.2 
G, V(2) Q 1306.4 41.4 1.7 0.4 -14.7 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1826.4 47.5 4.0 -0.5 -7.9 
10.85 m Cumple Cumple 8.4 61.4 61.4 
G, V(2) Q 1327.2 -5.6 2.9 0.4 -14.7 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1847.3 22.3 2.6 -0.4 -7.8 
8.75 m Cumple Cumple 8.4 61.4 61.4 
G, V(2) Q 1327.2 -5.6 2.9 0.4 -14.7 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1847.3 22.3 2.6 -0.4 -7.8 
Pie Cumple Cumple 8.4 61.4 61.4 
G, V(2) Q 1327.2 -5.6 2.9 0.4 -14.7 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 1847.3 22.3 2.6 -0.4 -7.8 
P2 (4.5 - 8.15 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 35.4 96.6 96.6 G, Q, V(5) Q,N,M 2691.7 -110.8 -6.1 3.7 61.6 Cumple 
7.35 m Cumple Cumple 35.4 96.6 96.6 G, Q, V(5) Q,N,M 2691.7 -110.8 -6.1 3.7 61.6 Cumple 
5.1 m Cumple Cumple 35.4 96.6 96.6 G, Q, V(5) Q,N,M 2691.7 -110.8 -6.1 3.7 61.6 Cumple 
Pie Cumple Cumple 35.4 94.1 94.1 G, Q, V(5) Q,N,M 2713.5 95.6 6.2 3.7 61.6 Cumple 
P1 (0 - 4.5 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 8.8 97.7 97.7 G, Q, V(5) Q,N,M 3630.2 -43.4 -5.6 2.3 16.1 Cumple 
3.63 m Cumple Cumple 8.8 98.8 98.8 G, Q, V(5) Q,N,M 3657.1 23.2 3.8 2.3 16.1 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 8.8 98.8 98.8 G, Q, V(5) Q,N,M 3657.1 23.2 3.8 2.3 16.1 Cumple 
Pie Cumple Cumple 8.8 98.8 98.8 G, Q, V(5) Q,N,M 3657.1 23.2 3.8 2.3 16.1 Cumple 
Cimentación Diámetro 50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.0 98.8 98.8 G, Q, V(5) Q,N,M 3657.1 23.2 3.8 2.3 16.1 Cumple 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)  
 
 
2.20.- P20 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
CUBIERTA (8.15 - 11.8 m) Diámetro 55 
Cabeza Cumple Cumple 20.1 52.5 52.5 
G, Q, V(2) Q 1856.6 45.8 12.1 -42.4 -6.4 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1856.7 45.9 11.2 -41.7 -5.8 
10.85 m Cumple Cumple 20.1 62.7 62.7 G, Q, V(2) Q,N,M 1881.8 25.2 -123.7 -42.4 -6.4 Cumple 
8.75 m Cumple Cumple 20.1 62.7 62.7 G, Q, V(2) Q,N,M 1881.8 25.2 -123.7 -42.4 -6.4 Cumple 
Pie Cumple Cumple 20.1 62.7 62.7 G, Q, V(2) Q,N,M 1881.8 25.2 -123.7 -42.4 -6.4 Cumple 
P2 (4.5 - 8.15 m) Diámetro 55 
Cabeza Cumple Cumple 81.4 97.9 97.9 G, Q, V(4) Q,N,M 2440.4 -97.9 252.4 -152.0 48.4 Cumple 
7.35 m Cumple Cumple 81.4 97.9 97.9 G, Q, V(4) Q,N,M 2440.4 -97.9 252.4 -152.0 48.4 Cumple 
5.1 m Cumple Cumple 81.4 97.9 97.9 G, Q, V(4) Q,N,M 2440.4 -97.9 252.4 -152.0 48.4 Cumple 
Pie Cumple Cumple 81.4 96.9 96.9 
G, Q, V(4) Q 2466.8 64.3 -257.0 -152.0 48.4 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 2466.4 62.7 -257.4 -152.4 47.3 
P1 (0 - 4.5 m) Diámetro 55 
4.5 m N.P.(1) N.P.(1) 19.5 96.9 96.9 G, Q, V(5) Q,N,M 2466.4 62.7 -257.4 -152.4 47.3 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 28.4 83.3 83.3 G, Q, V(2) Q,N,M 2911.2 -12.7 148.7 -55.4 4.5 Cumple 
3.63 m Cumple Cumple 28.4 83.3 83.3 G, Q, V(2) Q,N,M 2911.2 -12.7 148.7 -55.4 4.5 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 28.4 83.3 83.3 G, Q, V(2) Q,N,M 2911.2 -12.7 148.7 -55.4 4.5 Cumple 
Pie Cumple Cumple 28.4 74.6 74.6 
G, Q, V(2) Q 2943.7 6.1 -80.1 -55.4 4.5 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2943.8 6.4 -80.1 -55.4 4.7 
Cimentación Diámetro 55 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 6.6 74.6 74.6 
G, Q, V(2) Q 2943.7 6.1 -80.1 -55.4 4.5 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 2943.8 6.4 -80.1 -55.4 4.7 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+)  
 
 
2.21.- P21 
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Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
P1 (7 - 10.16 m) Diámetro 50 
Cabeza Cumple Cumple 2.1 98.5 98.5 
G, Q, V(2) Q 1218.1 8.5 16.4 -2.6 -3.1 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1326.9 6.0 18.4 -3.3 -1.0 
9.285 m Cumple Cumple 2.1 98.5 98.5 
G, Q, V(2) Q 1218.1 8.5 16.4 -2.6 -3.1 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1326.9 6.0 18.4 -3.3 -1.0 
P1 (0 - 7 m) Diámetro 50 
7 m Cumple Cumple 2.1 98.5 98.5 
G, Q, V(2) Q 1218.1 8.5 16.4 -2.6 -3.1 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 1326.9 6.0 18.4 -3.3 -1.0 
Pie Cumple Cumple 2.4 97.7 97.7 
G, Q, V(4) Q 1281.3 -11.7 -8.0 -2.4 -3.9 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 1390.5 -8.5 -9.0 -2.7 -2.7 
Cimentación Diámetro 50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.7 97.7 97.7 
G, Q, V(4) Q 1281.3 -11.7 -8.0 -2.4 -3.9 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 1390.5 -8.5 -9.0 -2.7 -2.7 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-) 
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+) 
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)  
 
 
2.22.- P25 
 
Sección de hormigón 
Tramo 
Dimensión 
(cm) 
Posición 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprov. 
(%) 
Naturaleza Comp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
P2 (4.5 - 8.63 m) 25x200 
Cabeza Cumple Cumple 17.8 3.1 17.8 
G, Q, V(2) Q 170.3 -59.3 -1.7 4.9 25.6 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 180.9 -58.3 -2.0 5.6 23.5 
7.714 m Cumple Cumple 18.5 4.7 18.5 
G, Q, V(2) Q 215.2 10.1 11.6 4.9 27.3 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 228.9 -1.1 14.0 3.1 18.6 
5.5 m Cumple Cumple 18.5 4.7 18.5 
G, Q, V(2) Q 215.2 10.1 11.6 4.9 27.3 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 228.9 -1.1 14.0 3.1 18.6 
5.1 m Cumple Cumple 18.5 4.7 18.5 
G, Q, V(2) Q 215.2 10.1 11.6 4.9 27.3 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 228.9 -1.1 14.0 3.1 18.6 
Pie Cumple Cumple 18.3 6.6 18.3 
G, Q, V(2) Q 231.8 37.5 16.5 4.9 27.3 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 245.8 17.6 20.2 8.2 18.6 
P1 (0 - 4.5 m) 25x200 
Cabeza Cumple Cumple 16.1 11.0 16.1 
G, Q, V(6) Q 504.4 54.2 -31.0 14.1 -27.3 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 493.2 64.2 -31.2 14.2 -25.4 
3.63 m Cumple Cumple 16.1 11.0 16.1 
G, Q, V(6) Q 504.4 54.2 -31.0 14.1 -27.3 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 493.2 64.2 -31.2 14.2 -25.4 
0.6 m Cumple Cumple 16.1 11.0 16.1 
G, Q, V(6) Q 504.4 54.2 -31.0 14.1 -27.3 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 493.2 64.2 -31.2 14.2 -25.4 
Pie Cumple Cumple 15.5 10.5 15.5 G, Q, V(6) Q,N,M 572.7 -58.5 27.3 14.1 -27.3 Cumple 
P BAJA (-3.4 - 0 m) 25x200 
Cabeza Cumple Cumple 8.0 11.5 11.5 
G, V(7) Q 580.6 -26.5 -11.7 6.1 14.3 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 782.5 -22.1 -22.2 11.6 12.3 
-0.87 m Cumple Cumple 8.0 11.5 11.5 
G, V(7) Q 580.6 -26.5 -11.7 6.1 14.3 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 782.5 -22.1 -22.2 11.6 12.3 
-2.8 m Cumple Cumple 8.0 11.5 11.5 
G, V(7) Q 580.6 -26.5 -11.7 6.1 14.3 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 782.5 -22.1 -22.2 11.6 12.3 
Pie Cumple Cumple 7.8 11.2 11.2 
G, V(7) Q 630.8 16.8 6.8 6.1 14.3 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 832.6 15.1 12.8 11.6 12.3 
Cimentación 25x200 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.0 11.2 11.2 
G, Q, V(8) Q 774.8 15.7 11.0 9.9 13.9 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 832.6 15.1 12.8 11.6 12.3 
Notas: 
(1)
 La comprobación no procede 
(2)
 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+) 
(3)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+) 
(4)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-) 
(5)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-) 
(6)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+) 
(7)
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) 
(8)
 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+)  
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3.1.- P BAJA 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P10 - P13 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
 = 47.4 
'3.928 m' 
 = 46.7 
'3.853 m' 
 = 35.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'3.928 m' 
 = 26.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 47.4 
P13 - P12 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'5.096 m' 
 = 76.5 
'5.275 m' 
 = 72.7 
'0.000 m' 
 = 18.7 
'4.124 m' 
 = 15.6 
'4.124 m' 
 = 7.9 
'4.124 m' 
Cumple 
N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 13.2 
N.P.(1) 
'4.124 m' 
Cumple 
'4.124 m' 
Cumple 
'4.124 m' 
Cumple 
'4.124 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 76.5 
B7 - P13 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'1.097 m' 
 = 19.4 
'1.162 m' 
 = 25.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 25.8 
B10 - B7 Cumple 
'0.080 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
 = 15.1 
'B10' 
 = 8.3 
'0.000 m' 
 = 5.4 
'0.000 m' 
 = 14.2 
'0.000 m' 
 = 7.2 
'0.080 m' 
Cumple 
N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 2.0 
N.P.(3) 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 15.1 
B7 - B5 Cumple Cumple 
'0.512 m' 
 = 17.5 
'0.637 m' 
 = 25.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 25.9 
B24 - B25 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'2.624 m' 
 = 43.5 
'2.745 m' 
 = 50.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 50.2 
Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P10 - P13 
x: 3.928 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P13 - P12 
x: 5.424 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B7 - P13 
x: 1.425 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B10 - B7 
x: 0.747 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B7 - B5 
x: 0.84 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B24 - B25 
x: 2.952 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
Notación: 
c: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
sr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.  
 
 
Comprobaciones de flecha 
Vigas 
Sobrecarga 
(Característica) 
fi,Q fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P10 - P13 
fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 11.22 mm 
fT,max: 0.43 mm 
fT,lim: 13.09 mm 
fA,max: 0.30 mm 
fA,lim: 9.82 mm 
CUMPLE 
P13 - P12 
fi,Q: 0.29 mm 
fi,Q,lim: 15.50 mm 
fT,max: 1.38 mm 
fT,lim: 18.08 mm 
fA,max: 1.01 mm 
fA,lim: 13.56 mm 
CUMPLE 
   04. ANEJOS A LA MEMORIA     
 
 
Página 182 
Comprobaciones de flecha 
Vigas 
Sobrecarga 
(Característica) 
fi,Q fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B7 - P13 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.07 mm 
fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 4.75 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 3.56 mm 
CUMPLE 
B10 - B7 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 5.17 mm 
fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 6.03 mm 
fA,max: 0.06 mm 
fA,lim: 4.53 mm 
CUMPLE 
B7 - B5 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 4.80 mm 
fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 5.60 mm 
fA,max: 0.13 mm 
fA,lim: 4.20 mm 
CUMPLE 
B24 - B25 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 6.41 mm 
fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 8.03 mm 
fA,max: 0.21 mm 
fA,lim: 5.91 mm 
CUMPLE 
 
 
 
 
3.2.- P1 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
B13 - B12 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'19.281 m' 
 = 41.6 
'9.638 m' 
 = 90.8 
'0.000 m' 
 = 6.9 
'0.000 m' 
 = 18.2 
'0.000 m' 
 = 9.2 
'19.281 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'19.281 m' 
 = 4.4 
N.P.(1) 
'19.281 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
B36 - B14 Cumple Cumple 
'6.240 m' 
 = 81.5 
'6.150 m' 
 = 84.7 
'6.017 m' 
 = 7.1 
'6.017 m' 
 = 15.6 
'6.017 m' 
 = 7.6 
'6.150 m' 
Cumple 
N.P.(2) 
'6.240 m' 
 = 10.1 
N.P.(2) 
'6.240 m' 
Cumple 
'5.750 m' 
Cumple 
'5.750 m' 
Cumple 
'5.750 m' 
Cumple 
CUMPLE 
P10 - P13 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'2.498 m' 
 = 32.2 
'P10' 
 = 43.9 
'3.831 m' 
 = 101.6 
'2.367 m' 
 = 63.1 
'2.367 m' 
 = 31.8 
'0.328 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'3.831 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'2.367 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
CUMPLE 
P13 - P12 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'5.096 m' 
 = 25.5 
'5.253 m' 
 = 63.4 
'0.000 m' 
 = 71.0 
'0.328 m' 
 = 38.3 
'0.453 m' 
 = 16.0 
'5.096 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
 = 61.6 
N.P.(1) 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 71.0 
P5 - B11 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
 = 3.4 
'P5' 
 = 13.9 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 13.9 
B1 - P9 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'5.975 m' 
 = 91.9 
'6.130 m' 
 = 91.0 
'0.000 m' 
 = 22.0 
'0.000 m' 
 = 28.5 
'0.000 m' 
 = 21.1 
'0.132 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
 = 24.5 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
P9 - P8 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
 = 30.0 
'P9' 
 = 80.7 
'6.360 m' 
 = 54.3 
'6.094 m' 
 = 44.8 
'6.094 m' 
 = 19.7 
'6.268 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'6.596 m' 
 = 42.3 
N.P.(1) 
'6.094 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
CUMPLE 
P8 - P13 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'2.564 m' 
 = 33.4 
'P13' 
 = 63.6 
'3.631 m' 
 = 193.4 
'0.351 m' 
 = 92.7 
'0.351 m' 
 = 54.4 
'0.351 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'3.631 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.351 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
CUMPLE 
P13 - P7 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'4.625 m' 
 = 26.7 
'5.253 m' 
 = 60.9 
'0.000 m' 
 = 115.7 
'4.453 m' 
 = 59.0 
'4.453 m' 
 = 29.8 
'5.096 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'4.453 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
CUMPLE 
B37 - B38 Cumple 
'0.050 m' 
Cumple 
'10.320 m' 
Cumple 
'10.320 m' 
 = 314.7 
'10.300 m' 
 = 239.9 
'10.300 m' 
 = 49.4 
'10.320 m' 
 = 46.7 
'9.550 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'10.300 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'10.320 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'10.300 m' 
Cumple 
CUMPLE 
P16 - P14 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'P16' 
 = 100.6 
'P16' 
 = 88.3 
'0.000 m' 
 = 49.3 
'2.367 m' 
 = 16.1 
'0.328 m' 
 = 5.1 
'0.328 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
CUMPLE 
P17 - P16 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.158 m' 
Cumple 
'P17' 
 = 358.8 
'0.000 m' 
 = 401.5 
'10.066 m' 
 = 67.7 
'0.158 m' 
 = 16.5 
'0.158 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.158 m' 
Cumple 
'0.158 m' 
Cumple 
'0.158 m' 
Cumple 
'0.158 m' 
Cumple 
CUMPLE 
B22 - B16 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'2.754 m' 
 = 22.6 
'1.142 m' 
 = 12.6 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 22.6 
B19 - B18 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'2.754 m' 
 = 21.9 
'1.009 m' 
 = 21.5 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 21.9 
B8 - B9 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'8.014 m' 
 = 44.2 
'9.481 m' 
 = 93.4 
'0.000 m' 
 = 7.7 
'0.000 m' 
 = 20.2 
'0.000 m' 
 = 10.2 
'0.148 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.148 m' 
 = 2.9 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 93.4 
B20 - B21 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'2.481 m' 
 = 38.0 
'2.568 m' 
 = 36.5 
'0.000 m' 
 = 6.1 
'0.000 m' 
 = 16.0 
'0.000 m' 
 = 8.8 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
 = 2.3 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 38.0 
B17 - B16 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'3.015 m' 
 = 49.2 
'B16' 
 = 41.1 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 49.2 
B13 - P4 Cumple Cumple 
'P4' 
 = 12.2 
'0.569 m' 
 = 71.4 
'0.569 m' 
 = 183.9 
'0.035 m' 
 = 17.0 
'0.035 m' 
 = 21.4 
'0.253 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.569 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.035 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple CUMPLE 
P4 - B14 Cumple Cumple 
'0.455 m' 
 = 64.1 
'0.212 m' 
 = 81.2 
'0.000 m' 
 = 41.5 
'0.345 m' 
 = 32.4 
'0.345 m' 
 = 25.5 
'0.345 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
 = 42.4 
N.P.(2) 
'0.455 m' 
Cumple 
'0.345 m' 
Cumple 
'0.345 m' 
Cumple 
'0.345 m' 
Cumple 
CUMPLE 
B38 - P16 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'B38' 
 = 102.0 
'5.260 m' 
 = 72.9 
'3.387 m' 
 = 116.5 
'3.387 m' 
 = 52.2 
'2.342 m' 
 = 43.8 
'4.932 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.137 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.137 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
P16 - P20 Cumple Cumple 
'1.216 m' 
 = 28.9 
'P16' 
 = 72.3 
'5.482 m' 
 = 177.3 
'5.216 m' 
 = 93.7 
'5.216 m' 
 = 38.7 
'5.232 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'5.216 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
CUMPLE 
P20 - B8 Cumple Cumple 
'0.328 m' 
 = 54.2 
'P20' 
 = 32.6 
'0.000 m' 
 = 71.3 
'0.501 m' 
 = 54.5 
'0.501 m' 
 = 23.4 
'0.328 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
 = 69.1 
N.P.(1) 
'0.328 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple CUMPLE 
B6 - B5 Cumple Cumple 
'3.002 m' 
 = 33.9 
'B5' 
 = 37.2 
'2.873 m' 
 = 5.3 
'2.873 m' 
 = 14.0 
'2.873 m' 
 = 3.4 
'2.873 m' 
Cumple 
N.P.(2) 
'3.002 m' 
 = 3.6 
N.P.(2) 
'2.873 m' 
Cumple 
'2.873 m' 
Cumple 
'2.873 m' 
Cumple 
'2.873 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 37.2 
B5 - B39 Cumple Cumple 
'0.342 m' 
 = 20.8 
'B5' 
 = 29.9 
'0.074 m' 
 = 19.4 
'0.074 m' 
 = 52.0 
'0.342 m' 
 = 12.2 
'0.074 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.342 m' 
 = 10.5 
N.P.(1) 
'0.074 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
 = 52.0 
B39 - B42 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'3.963 m' 
 = 15.6 
'2.398 m' 
 = 42.4 
'3.198 m' 
 = 29.9 
'3.198 m' 
 = 49.9 
'3.198 m' 
 = 39.7 
'3.198 m' 
Cumple 
N.P.(2) 
'3.198 m' 
 = 20.4 
N.P.(2) 
'3.198 m' 
Cumple 
'0.213 m' 
Cumple 
'0.213 m' 
Cumple 
'0.213 m' 
Cumple 
CUMPLE 
B42 - B43 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
 = 38.8 
'0.000 m' 
 = 7.3 
'0.000 m' 
 = 26.4 
'0.000 m' 
 = 70.6 
'0.000 m' 
 = 18.5 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
 = 17.2 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 70.6 
B45 - B44 Cumple Cumple 
'3.002 m' 
 = 40.6 
'2.576 m' 
 = 42.8 
'2.842 m' 
 = 19.2 
'2.842 m' 
 = 50.8 
'2.842 m' 
 = 24.3 
'2.842 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'3.002 m' 
 = 11.6 
N.P.(1) 
'3.002 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
P5 - P6 Cumple Cumple 
'1.174 m' 
 = 47.1 
'1.326 m' 
 = 42.2 
'1.459 m' 
 = 134.0 
'0.328 m' 
 = 50.4 
'0.328 m' 
 = 18.3 
'0.328 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'1.459 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
CUMPLE 
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Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st - 
B7 - P13 Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
 = 7.2 
'0.328 m' 
 = 4.2 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 7.2 
P15 - B10 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
 = 23.1 
'P15' 
 = 50.9 
'0.000 m' 
 = 64.1 
'0.328 m' 
 = 23.1 
'0.328 m' 
 = 11.1 
'0.328 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
 = 54.9 
N.P.(1) 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 64.1 
P10 - P8 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'P8' 
 = 60.2 
'2.792 m' 
 = 86.2 
'0.392 m' 
 = 43.5 
'0.392 m' 
 = 86.1 
'0.392 m' 
 = 49.6 
'0.423 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.126 m' 
 = 31.7 
N.P.(1) 
'0.392 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 86.2 
P6 - P15 Cumple Cumple 
'3.490 m' 
 = 16.8 
'P6' 
 = 85.7 
'0.000 m' 
 = 266.2 
'4.290 m' 
 = 49.7 
'4.290 m' 
 = 25.1 
'0.328 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'4.290 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
'0.328 m' 
Cumple 
N.P.(4) CUMPLE 
B12 - B11 Cumple 
'0.278 m' 
Cumple 
'6.145 m' 
 = 24.0 
'3.345 m' 
 = 23.4 
'5.345 m' 
 = 8.4 
'5.345 m' 
 = 22.2 
'5.345 m' 
 = 10.6 
'5.745 m' 
Cumple 
N.P.(2) 
'5.878 m' 
 = 3.6 
N.P.(2) 
'5.345 m' 
Cumple 
'4.545 m' 
Cumple 
'4.545 m' 
Cumple 
'4.545 m' 
Cumple 
N.P.(4) CUMPLE 
B10 - B9 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.466 m' 
 = 13.1 
'2.732 m' 
 = 32.1 
'0.732 m' 
 = 5.4 
'0.732 m' 
 = 14.2 
'0.732 m' 
 = 7.2 
'0.732 m' 
Cumple 
N.P.(2) 
'0.732 m' 
 = 1.8 
N.P.(2) 
'0.732 m' 
Cumple 
'0.732 m' 
Cumple 
'0.732 m' 
Cumple 
'0.732 m' 
Cumple 
N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 32.1  
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx T,lsc TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P9 - P17 Cumple Cumple 
'0.158 m' 
Cumple 
'P9' 
 = 276.8 
'5.486 m' 
 = 429.1 
'5.236 m' 
 = 95.2 
'5.450 m' 
 = 20.9 
'0.158 m' 
Cumple 
Cumple N.P.(1) 
'0.158 m' 
Cumple 
N.P.(1) 
'0.158 m' 
Cumple 
Cumple Cumple 
'0.158 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc TVx TVy 
P8 - B38 Cumple Cumple 
'P8' 
 = 120.3 
'B38' 
 = 101.1 
'0.024 m' 
 = 176.9 
N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 
 
Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
-: - 
T,lsc: Estado límite de agotamiento por torsión. Comprobación del solape entre cercos. 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(2) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
Errores: 
(1) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que el torsor de cálculo es superior al máximo 
torsor que pueden resistir las bielas comprimidas. 
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del 
hormigón sometido a compresión oblicua. 
(3) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzos normales, ya que se produce el agotamiento de la sección 
frente a solicitaciones normales. 
(4) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que se produce el agotamiento de la sección 
por esfuerzo cortante. 
(5) No cumple: 'Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.' 
(6) La longitud de solape entre cercos (0 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (57 mm).  
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
B13 - B12 
x: 9.906 m 
Cumple 
x: 9.906 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 24.905 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 5.085 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B36 - B14 
x: 6.24 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P10 - P13 
x: 0.017 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
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Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P13 - P12 
x: 5.424 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P5 - B11 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B7 - P13 
x: 0.63 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B1 - P9 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.303 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P9 - P8 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.596 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P8 - P13 
x: 3.728 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P13 - P7 
x: 5.424 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B37 - B38 
x: 10.162 m 
Cumple 
x: 10.162 m 
Cumple 
x: 10.162 m 
Cumple 
x: 10.162 m 
Cumple 
x: 10.162 m 
Cumple 
x: 10.32 m 
Cumple 
x: 10.32 m 
Cumple 
CUMPLE 
P16 - P14 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 3.164 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 2.098 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
CUMPLE 
P15 - B10 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P17 - P16 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 10.281 m 
Cumple 
x: 0.158 m 
Cumple 
CUMPLE 
B22 - B16 
x: 1.409 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B19 - B18 
x: 1.263 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B8 - B9 
x: 9.748 m 
Cumple 
x: 9.748 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 4.548 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 4.148 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B20 - B21 
x: 2.809 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B17 - B16 
x: 3.015 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B13 - P4 
x: 0.581 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P4 - B14 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P9 - P17 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 5.608 m 
Cumple 
x: 0.158 m 
Cumple 
CUMPLE 
P8 - B38 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0.048 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B38 - P16 
x: 5.26 m 
Cumple 
x: 5.26 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 2.887 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 0.814 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P16 - P20 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P20 - B8 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B6 - B5 
x: 3.002 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B5 - B39 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B39 - B42 
x: 2.963 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B42 - B43 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B45 - B44 
x: 2.842 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P5 - P6 
x: 1.502 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
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Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P6 - P15 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B12 - B11 
x: 3.612 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B10 - B9 
x: 2.999 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis - 
P10 - P8 
x: 2.823 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE 
 
 
Notación: 
c: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
sr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
-: - 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. 
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
Errores: 
(1) No es posible realizar la comprobación debido a que los esfuerzos actuantes producen la rotura de la sección. 
(2) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la 
fisuración en servicio si no se realizan comprobaciones adicionales.  
 
 
Comprobaciones de flecha 
Vigas 
Sobrecarga 
(Característica) 
fi,Q fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B13 - B12 
fi,Q: 3.39 mm 
fi,Q,lim: 88.12 mm 
fT,max: 17.11 mm 
fT,lim: 71.68 mm 
fA,max: 13.33 mm 
fA,lim: 77.11 mm 
CUMPLE 
B36 - B14 
fi,Q: 0.39 mm 
fi,Q,lim: 15.56 mm 
fT,max: 2.09 mm 
fT,lim: 19.48 mm 
fA,max: 1.77 mm 
fA,lim: 14.71 mm 
CUMPLE 
P10 - P13 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 11.22 mm 
fT,max: 0.11 mm 
fT,lim: 6.15 mm 
fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 4.81 mm 
CUMPLE 
P13 - P12 
fi,Q: 0.09 mm 
fi,Q,lim: 5.50 mm 
fT,max: 0.24 mm 
fT,lim: 5.32 mm 
fA,max: 0.19 mm 
fA,lim: 4.02 mm 
CUMPLE 
P5 - B11 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 3.73 mm 
fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 4.36 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 3.27 mm 
CUMPLE 
B7 - P13 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.03 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 4.70 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 3.53 mm 
CUMPLE 
B1 - P9 
fi,Q: 1.07 mm 
fi,Q,lim: 18.01 mm 
fT,max: 4.44 mm 
fT,lim: 21.01 mm 
fA,max: 3.87 mm 
fA,lim: 15.76 mm 
CUMPLE 
P9 - P8 
fi,Q: 1.69 mm 
fi,Q,lim: 18.85 mm 
fT,max: 4.48 mm 
fT,lim: 21.99 mm 
fA,max: 3.69 mm 
fA,lim: 16.49 mm 
CUMPLE 
P8 - P13 
fi,Q: 0.18 mm 
fi,Q,lim: 10.65 mm 
fT,max: 0.78 mm 
fT,lim: 12.43 mm 
fA,max: 0.55 mm 
fA,lim: 9.32 mm 
CUMPLE 
P13 - P7 
fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 6.46 mm 
fT,max: 0.38 mm 
fT,lim: 6.62 mm 
fA,max: 0.29 mm 
fA,lim: 5.02 mm 
CUMPLE 
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Comprobaciones de flecha 
Vigas 
Sobrecarga 
(Característica) 
fi,Q fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B37 - B38 
fi,Q: 28.87 mm 
fi,Q,lim: 29.49 mm 
fT,max: 95.60 mm 
fT,lim: 30.64 mm 
fA,max: 81.05 mm 
fA,lim: 25.80 mm 
CUMPLE 
P16 - P14 
fi,Q: 4.08 mm 
fi,Q,lim: 27.43 mm 
fT,max: 16.48 mm 
fT,lim: 29.20 mm 
fA,max: 12.56 mm 
fA,lim: 24.01 mm 
CUMPLE 
P15 - B10 
fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 4.11 mm 
fT,max: 0.20 mm 
fT,lim: 4.79 mm 
fA,max: 0.13 mm 
fA,lim: 3.60 mm 
CUMPLE 
P17 - P16 
fi,Q: 23.52 mm 
fi,Q,lim: 29.38 mm 
fT,max: 79.36 mm 
fT,lim: 30.56 mm 
fA,max: 65.42 mm 
fA,lim: 25.70 mm 
CUMPLE 
B22 - B16 
fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 8.81 mm 
fT,max: 0.39 mm 
fT,lim: 10.27 mm 
fA,max: 0.28 mm 
fA,lim: 7.71 mm 
CUMPLE 
B19 - B18 
fi,Q: 0.08 mm 
fi,Q,lim: 8.81 mm 
fT,max: 0.43 mm 
fT,lim: 10.27 mm 
fA,max: 0.31 mm 
fA,lim: 7.71 mm 
CUMPLE 
B8 - B9 
fi,Q: 13.77 mm 
fi,Q,lim: 59.36 mm 
fT,max: 30.40 mm 
fT,lim: 51.55 mm 
fA,max: 28.34 mm 
fA,lim: 51.94 mm 
CUMPLE 
B20 - B21 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 7.09 mm 
fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 8.84 mm 
fA,max: 0.09 mm 
fA,lim: 6.75 mm 
CUMPLE 
B17 - B16 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 8.61 mm 
fT,max: 0.21 mm 
fT,lim: 10.05 mm 
fA,max: 0.15 mm 
fA,lim: 7.54 mm 
CUMPLE 
B13 - P4 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 3.32 mm 
fT,max: 0.15 mm 
fT,lim: 3.87 mm 
fA,max: 0.12 mm 
fA,lim: 2.90 mm 
CUMPLE 
P4 - B14 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.30 mm 
fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 1.52 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 1.14 mm 
CUMPLE 
P9 - P17 
fi,Q: 7.00 mm 
fi,Q,lim: 16.02 mm 
fT,max: 19.86 mm 
fT,lim: 18.69 mm 
fA,max: 16.41 mm 
fA,lim: 14.02 mm 
CUMPLE 
P10 - P8 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 8.29 mm 
fT,max: 0.21 mm 
fT,lim: 9.67 mm 
fA,max: 0.17 mm 
fA,lim: 7.26 mm 
CUMPLE 
P8 - B38 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 16.02 mm 
fT,max: 0.11 mm 
fT,lim: 18.69 mm 
fA,max: 0.09 mm 
fA,lim: 14.02 mm 
CUMPLE 
B38 - P16 
fi,Q: 2.58 mm 
fi,Q,lim: 16.02 mm 
fT,max: 9.26 mm 
fT,lim: 18.69 mm 
fA,max: 7.17 mm 
fA,lim: 14.02 mm 
CUMPLE 
P16 - P20 
fi,Q: 0.62 mm 
fi,Q,lim: 13.26 mm 
fT,max: 2.54 mm 
fT,lim: 16.10 mm 
fA,max: 2.18 mm 
fA,lim: 12.19 mm 
CUMPLE 
P20 - B8 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.96 mm 
fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 2.29 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 1.72 mm 
CUMPLE 
B6 - B5 
fi,Q: 0.13 mm 
fi,Q,lim: 8.58 mm 
fT,max: 0.54 mm 
fT,lim: 10.01 mm 
fA,max: 0.40 mm 
fA,lim: 7.51 mm 
CUMPLE 
B5 - B39 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 16.31 mm 
fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 19.03 mm 
fA,max: 0.13 mm 
fA,lim: 14.27 mm 
CUMPLE 
B39 - B42 
fi,Q: 0.46 mm 
fi,Q,lim: 16.31 mm 
fT,max: 1.94 mm 
fT,lim: 19.03 mm 
fA,max: 1.38 mm 
fA,lim: 14.27 mm 
CUMPLE 
B42 - B43 
fi,Q: 0.08 mm 
fi,Q,lim: 16.31 mm 
fT,max: 0.35 mm 
fT,lim: 19.03 mm 
fA,max: 0.24 mm 
fA,lim: 14.27 mm 
CUMPLE 
B45 - B44 
fi,Q: 0.22 mm 
fi,Q,lim: 8.58 mm 
fT,max: 0.72 mm 
fT,lim: 10.01 mm 
fA,max: 0.54 mm 
fA,lim: 7.51 mm 
CUMPLE 
P5 - P6 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 4.29 mm 
fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 5.01 mm 
fA,max: 0.06 mm 
fA,lim: 3.76 mm 
CUMPLE 
P6 - P15 
fi,Q: 0.34 mm 
fi,Q,lim: 13.13 mm 
fT,max: 1.54 mm 
fT,lim: 16.03 mm 
fA,max: 1.27 mm 
fA,lim: 12.02 mm 
CUMPLE 
B12 - B11 
fi,Q: 0.22 mm 
fi,Q,lim: 16.63 mm 
fT,max: 1.19 mm 
fT,lim: 21.18 mm 
fA,max: 0.92 mm 
fA,lim: 16.03 mm 
CUMPLE 
B10 - B9 
fi,Q: 0.46 mm 
fi,Q,lim: 19.38 mm 
fT,max: 2.39 mm 
fT,lim: 22.61 mm 
fA,max: 1.84 mm 
fA,lim: 16.96 mm 
CUMPLE 
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3.3.- P2 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
B6 - B5 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'2.404 m' 
 = 43.8 
'10.839 m' 
 = 94.0 
'8.295 m' 
 = 15.4 
'8.295 m' 
 = 33.8 
'8.295 m' 
 = 15.4 
'5.350 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'8.295 m' 
 = 9.7 
N.P.
(1)
 
'8.295 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 94.0 
P11 - B7 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
 = 82.9 
'P11' 
 = 93.8 
'8.421 m' 
 = 15.7 
'8.421 m' 
 = 30.7 
'1.755 m' 
 = 13.9 
'0.258 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.000 m' 
 = 30.0 
N.P.
(1)
 
'8.647 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 93.8 
B7 - P10 Cumple Cumple 
'0.391 m' 
 = 79.7 
'0.541 m' 
 = 93.2 
'0.000 m' 
 = 13.4 
'0.000 m' 
 = 26.4 
'0.000 m' 
 = 10.0 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.649 m' 
 = 33.4 
N.P.
(1)
 
'0.274 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 93.2 
B9 - P13 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
 = 52.0 
'B9' 
 = 51.6 
'1.242 m' 
 = 116.9 
'0.975 m' 
 = 42.4 
'0.000 m' 
 = 25.5 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'1.242 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
P13 - P12 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'1.181 m' 
 = 23.9 
'P13' 
 = 62.4 
'0.000 m' 
 = 178.9 
'0.258 m' 
 = 79.6 
'0.258 m' 
 = 37.9 
'0.258 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
CUMPLE 
B10 - P13 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'1.083 m' 
 = 25.1 
'1.188 m' 
 = 29.6 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(3)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 29.6 
P8 - B8 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
 = 43.4 
'B8' 
 = 99.6 
'1.825 m' 
 = 52.6 
'1.825 m' 
 = 91.8 
'1.825 m' 
 = 43.6 
'1.825 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'1.825 m' 
 = 42.0 
N.P.
(1)
 
'1.825 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
 = 99.6 
B8 - P13 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'1.083 m' 
 = 51.9 
'1.411 m' 
 = 73.2 
'0.000 m' 
 = 7.0 
'0.000 m' 
 = 18.5 
'0.000 m' 
 = 9.8 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'1.411 m' 
 = 5.5 
N.P.
(1)
 
'0.563 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple CUMPLE 
P13 - P7 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'5.096 m' 
 = 35.2 
'5.152 m' 
 = 79.6 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(3)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 79.6 
 - Pórtico 18 Cumple Cumple 
'7.824 m' 
 = 74.5 
'' 
 = 88.9 
'0.000 m' 
 = 25.0 
'0.000 m' 
 = 32.7 
'0.000 m' 
 = 12.5 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.000 m' 
 = 25.8 
N.P.
(1)
 
'7.824 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 - Pórtico 18 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'7.824 m' 
 = 71.5 
'7.704 m' 
 = 88.0 
'7.584 m' 
 = 30.7 
'7.584 m' 
 = 34.2 
'7.584 m' 
 = 11.5 
'7.704 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'7.824 m' 
 = 35.8 
N.P.
(1)
 
'7.824 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
P16 - P14 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'P16' 
 = 132.3 
'P16' 
 = 90.9 
'0.000 m' 
 = 149.4 
'0.292 m' 
 = 43.7 
'0.330 m' 
 = 16.1 
'9.344 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.292 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
CUMPLE 
P11 - P9 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
 = 25.6 
'P11' 
 = 30.3 
'0.000 m' 
 = 32.0 
'0.258 m' 
 = 70.2 
'0.258 m' 
 = 31.9 
'0.258 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.000 m' 
 = 21.7 
N.P.
(1)
 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 70.2 
B6 - B7 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'4.829 m' 
 = 55.3 
'B7' 
 = 42.3 
'4.829 m' 
 = 31.0 
'4.829 m' 
 = 67.9 
'5.017 m' 
 = 31.5 
'5.017 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'5.017 m' 
 = 22.4 
N.P.
(1)
 
'5.017 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
P8 - P16 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'5.450 m' 
 = 30.2 
'5.450 m' 
 = 70.0 
'5.505 m' 
 = 109.0 
'5.255 m' 
 = 35.5 
'5.255 m' 
 = 20.4 
'5.450 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'5.505 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'5.255 m' 
Cumple 
'0.158 m' 
Cumple 
'0.158 m' 
Cumple 
'0.158 m' 
Cumple 
CUMPLE 
Pórtico 6 - Pórtico 9 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
 = 50.5 
'Pórtico 6' 
 = 61.5 
'0.000 m' 
 = 49.3 
'0.000 m' 
 = 65.2 
'0.000 m' 
 = 39.8 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.000 m' 
 = 43.6 
N.P.
(1)
 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
B9 - B10 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
 = 30.7 
'B9' 
 = 48.9 
'0.000 m' 
 = 9.9 
'0.000 m' 
 = 21.7 
'0.000 m' 
 = 10.7 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.000 m' 
 = 5.5 
N.P.
(1)
 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
B10 - B8 Cumple Cumple 
'0.996 m' 
 = 17.9 
'B10' 
 = 18.1 
'0.972 m' 
 = 27.5 
'0.972 m' 
 = 60.7 
'0.972 m' 
 = 30.0 
'0.972 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.996 m' 
 = 16.4 
N.P.
(2)
 
'0.972 m' 
Cumple 
'0.705 m' 
Cumple 
'0.705 m' 
Cumple 
'0.705 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 60.7 
P12 - P7 Cumple Cumple 
'2.644 m' 
 = 53.2 
'2.902 m' 
 = 62.0 
'2.661 m' 
 = 89.6 
'0.258 m' 
 = 61.1 
'0.258 m' 
 = 62.2 
'0.258 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'2.902 m' 
 = 96.4 
N.P.
(1)
 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 96.4 
Pórtico 7 -  Cumple 
'0.024 m' 
Cumple 
'Pórtico 7' 
 = 62.4 
'0.844 m' 
 = 44.0 
'0.251 m' 
 = 96.2 
'0.251 m' 
 = 52.7 
'0.000 m' 
 = 39.5 
'0.540 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.000 m' 
 = 115.9 
N.P.
(1)
 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 115.9 
 -  Cumple Cumple 
'3.080 m' 
 = 18.9 
'1.630 m' 
 = 59.7 
'0.207 m' 
 = 85.8 
'0.207 m' 
 = 69.3 
'0.207 m' 
 = 31.9 
'0.213 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.207 m' 
 = 83.9 
N.P.
(2)
 
'0.207 m' 
Cumple 
'0.207 m' 
Cumple 
'0.207 m' 
Cumple 
'0.207 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 85.8 
 - Pórtico 8 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.817 m' 
 = 48.3 
'0.000 m' 
 = 39.3 
'0.593 m' 
 = 127.9 
'0.593 m' 
 = 69.6 
'0.639 m' 
 = 34.9 
'0.639 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.593 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.639 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple CUMPLE 
P5 - P6 Cumple Cumple 
'1.244 m' 
 = 46.3 
'1.415 m' 
 = 86.1 
'1.415 m' 
 = 77.5 
'0.258 m' 
 = 67.8 
'0.258 m' 
 = 61.7 
'1.244 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'1.502 m' 
 = 80.6 
N.P.
(1)
 
'0.258 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple CUMPLE 
 
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st - 
P5 - B4 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
 = 9.2 
'P5' 
 = 9.6 
'0.000 m' 
 = 8.0 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(3)
 N.P.
(1)
 
'0.017 m' 
 = 2.8 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 N.P.
(4)
 
CUMPLE 
 = 9.6 
P9 - P8 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'6.338 m' 
 = 34.1 
'3.088 m' 
 = 92.0 
'6.555 m' 
 = 121.3 
'6.288 m' 
 = 77.1 
'6.288 m' 
 = 21.7 
'6.338 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'6.555 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'6.288 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
N.P.
(4)
 CUMPLE 
B0 - P16 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'P16' 
 = 72.8 
'0.754 m' 
 = 77.7 
'0.700 m' 
 = 35.5 
'0.433 m' 
 = 14.0 
'0.433 m' 
 = 3.3 
'0.550 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.808 m' 
 = 27.7 
N.P.
(2)
 
'0.433 m' 
Cumple 
'0.433 m' 
Cumple 
'0.433 m' 
Cumple 
'0.433 m' 
Cumple 
N.P.
(4)
 CUMPLE 
P15 - B3 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
 = 45.8 
'P15' 
 = 77.5 
'0.000 m' 
 = 145.7 
'0.258 m' 
 = 37.9 
'0.284 m' 
 = 14.3 
'0.258 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
N.P.
(4)
 CUMPLE 
B1 - B2 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'12.967 m' 
 = 25.0 
'10.967 m' 
 = 92.8 
'20.967 m' 
 = 8.6 
'20.967 m' 
 = 18.9 
'20.967 m' 
 = 10.9 
'1.233 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'21.233 m' 
 = 3.2 
N.P.
(2)
 
'20.967 m' 
Cumple 
'0.433 m' 
Cumple 
'0.433 m' 
Cumple 
'0.433 m' 
Cumple 
N.P.
(4)
 
CUMPLE 
 = 92.8 
B0 - B1 Cumple 
'0.201 m' 
Cumple 
'5.535 m' 
 = 15.9 
'2.601 m' 
 = 42.8 
'4.735 m' 
 = 8.8 
'4.601 m' 
 = 19.2 
'4.735 m' 
 = 11.0 
'1.668 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'4.868 m' 
 = 3.4 
N.P.
(2)
 
'4.601 m' 
Cumple 
'0.601 m' 
Cumple 
'0.601 m' 
Cumple 
'0.601 m' 
Cumple 
N.P.
(4)
 
CUMPLE 
 = 42.8 
P6 - P15 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
 = 26.8 
'P6' 
 = 63.6 
'4.693 m' 
 = 177.2 
'0.258 m' 
 = 94.9 
'4.426 m' 
 = 47.3 
'0.258 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
'0.258 m' 
Cumple 
N.P.
(4)
 CUMPLE 
B3 - B2 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.335 m' 
 = 22.3 
'2.735 m' 
 = 40.6 
'0.868 m' 
 = 10.5 
'1.001 m' 
 = 22.9 
'0.868 m' 
 = 13.2 
'3.801 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.601 m' 
 = 4.7 
N.P.
(2)
 
'1.001 m' 
Cumple 
'0.335 m' 
Cumple 
'0.335 m' 
Cumple 
'0.335 m' 
Cumple 
N.P.
(4)
 
CUMPLE 
 = 40.6 
B5 - B4 Cumple 
'0.181 m' 
Cumple 
'6.048 m' 
 = 26.1 
'3.381 m' 
 = 27.4 
'5.248 m' 
 = 12.0 
'5.248 m' 
 = 26.3 
'5.248 m' 
 = 15.2 
'5.781 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'5.514 m' 
 = 5.8 
N.P.
(2)
 
'5.248 m' 
Cumple 
'1.514 m' 
Cumple 
'1.514 m' 
Cumple 
'1.514 m' 
Cumple 
N.P.
(4)
 CUMPLE 
 
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc TVx TVy 
P7 - Pórtico 7 Cumple Cumple 
'P7' 
 = 72.4 
'Pórtico 7' 
 = 77.0 
 = 70.8 N.P.(1) 
'0.000 m' 
 = 124.4 
CUMPLE 
 = 124.4 
Pórtico 8 - P14 Cumple Cumple 
'0.125 m' 
 = 84.9 
'Pórtico 8' 
 = 90.7 
'0.010 m' 
 = 110.7 
N.P.(1) Cumple CUMPLE 
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Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
-: - 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(2) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
Errores: 
(1) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que el torsor de cálculo es superior al máximo 
torsor que pueden resistir las bielas comprimidas. 
(2) No cumple: 'Disposiciones relativas a las armaduras' (Armado longitudinal) 
(3) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que se produce el agotamiento de la sección 
por esfuerzo cortante.  
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
B6 - B5 
x: 10.973 m 
Cumple 
x: 10.973 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 16.864 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 14.186 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P11 - B7 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 4.555 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 3.888 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B7 - P10 
x: 0.649 m 
Cumple 
x: 0.649 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0.391 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B9 - P13 
x: 1.411 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P13 - P12 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P5 - B4 
x: 0.017 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B10 - P13 
x: 1.411 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P9 - P8 
x: 6.596 m 
Cumple 
x: 6.596 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 3.221 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 2.821 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P8 - B8 
x: 1.825 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B8 - P13 
x: 1.411 m 
Cumple 
x: 1.411 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 1.411 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P13 - P7 
x: 5.424 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 - Pórtico 18 
x: 7.824 m 
Cumple 
x: 7.824 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 3.834 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 2.209 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
 - Pórtico 18 
x: 7.824 m 
Cumple 
x: 7.824 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 3.834 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 2.084 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B0 - P16 
x: 0.808 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P16 - P14 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 9.225 m 
Cumple 
Cumple Cumple 
P15 - B3 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B1 - B2 
x: 11.1 m 
Cumple 
x: 11.1 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 5.9 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 4.567 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
   04. ANEJOS A LA MEMORIA     
 
 
Página 189 
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P11 - P9 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B0 - B1 
x: 2.601 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B6 - B7 
x: 0.829 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P8 - P16 
x: 5.608 m 
Cumple 
x: 5.608 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0.255 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
Pórtico 6 - Pórtico 9 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B9 - B10 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B10 - B8 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P12 - P7 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P7 - Pórtico 7 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0.142 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
Pórtico 7 -  
x: 0.784 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0.784 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 0.784 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
 -  
x: 1.469 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) 
x: 1.469 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 3.025 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
 - Pórtico 8 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0.03 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
Pórtico 8 - P14 
x: 0.125 m 
Cumple 
x: 0.125 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple Cumple CUMPLE 
P5 - P6 
x: 1.502 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P6 - P15 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B3 - B2 
x: 2.868 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B5 - B4 
x: 3.514 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
Notación: 
c: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
sr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. 
Errores: 
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en servicio si no 
se realizan comprobaciones adicionales.  
 
 
Comprobaciones de flecha 
Vigas 
Sobrecarga 
(Característica) 
fi,Q fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B6 - B5 
fi,Q: 33.42 mm 
fi,Q,lim: 62.56 mm 
fT,max: 81.05 mm 
fT,lim: 53.79 mm 
fA,max: 82.61 mm 
fA,lim: 54.74 mm 
CUMPLE 
P11 - B7 
fi,Q: 3.16 mm 
fi,Q,lim: 24.71 mm 
fT,max: 17.12 mm 
fT,lim: 27.29 mm 
fA,max: 15.16 mm 
fA,lim: 21.62 mm 
CUMPLE 
B7 - P10 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 1.85 mm 
fT,max: 0.16 mm 
fT,lim: 2.16 mm 
fA,max: 0.15 mm 
fA,lim: 1.62 mm 
CUMPLE 
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Comprobaciones de flecha 
Vigas 
Sobrecarga 
(Característica) 
fi,Q fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B9 - P13 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 3.77 mm 
fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 4.54 mm 
fA,max: 0.09 mm 
fA,lim: 3.42 mm 
CUMPLE 
P13 - P12 
fi,Q: 0.32 mm 
fi,Q,lim: 11.21 mm 
fT,max: 1.10 mm 
fT,lim: 13.63 mm 
fA,max: 0.83 mm 
fA,lim: 10.02 mm 
CUMPLE 
P5 - B4 
fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 4.27 mm 
fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 4.99 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.87 mm 
CUMPLE 
B10 - P13 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.03 mm 
fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 3.46 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.53 mm 
CUMPLE 
P9 - P8 
fi,Q: 2.09 mm 
fi,Q,lim: 18.85 mm 
fT,max: 9.85 mm 
fT,lim: 21.99 mm 
fA,max: 9.08 mm 
fA,lim: 16.49 mm 
CUMPLE 
P8 - B8 
fi,Q: 0.73 mm 
fi,Q,lim: 10.65 mm 
fT,max: 1.85 mm 
fT,lim: 12.43 mm 
fA,max: 1.55 mm 
fA,lim: 9.32 mm 
CUMPLE 
B8 - P13 
fi,Q: 0.59 mm 
fi,Q,lim: 10.65 mm 
fT,max: 1.50 mm 
fT,lim: 12.43 mm 
fA,max: 1.25 mm 
fA,lim: 9.32 mm 
CUMPLE 
P13 - P7 
fi,Q: 0.21 mm 
fi,Q,lim: 15.50 mm 
fT,max: 0.20 mm 
fT,lim: 9.04 mm 
fA,max: 0.37 mm 
fA,lim: 13.56 mm 
CUMPLE 
 - Pórtico 18 
fi,Q: 5.90 mm 
fi,Q,lim: 21.81 mm 
fT,max: 17.22 mm 
fT,lim: 25.65 mm 
fA,max: 14.27 mm 
fA,lim: 19.56 mm 
CUMPLE 
 - Pórtico 18 
fi,Q: 7.56 mm 
fi,Q,lim: 21.59 mm 
fT,max: 19.55 mm 
fT,lim: 25.37 mm 
fA,max: 16.51 mm 
fA,lim: 19.17 mm 
CUMPLE 
B0 - P16 
fi,Q: 0.13 mm 
fi,Q,lim: 4.62 mm 
fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 5.39 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 4.04 mm 
CUMPLE 
P16 - P14 
fi,Q: 7.79 mm 
fi,Q,lim: 27.08 mm 
fT,max: 24.84 mm 
fT,lim: 29.20 mm 
fA,max: 20.48 mm 
fA,lim: 24.01 mm 
CUMPLE 
P15 - B3 
fi,Q: 0.79 mm 
fi,Q,lim: 3.87 mm 
fT,max: 1.08 mm 
fT,lim: 4.51 mm 
fA,max: 1.14 mm 
fA,lim: 3.39 mm 
CUMPLE 
B1 - B2 
fi,Q: 34.07 mm 
fi,Q,lim: 62.55 mm 
fT,max: 71.66 mm 
fT,lim: 53.79 mm 
fA,max: 72.65 mm 
fA,lim: 54.73 mm 
CUMPLE 
P11 - P9 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 5.20 mm 
fT,max: 0.11 mm 
fT,lim: 6.88 mm 
fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 5.22 mm 
CUMPLE 
B0 - B1 
fi,Q: 0.77 mm 
fi,Q,lim: 19.30 mm 
fT,max: 3.92 mm 
fT,lim: 22.52 mm 
fA,max: 3.21 mm 
fA,lim: 16.89 mm 
CUMPLE 
B6 - B7 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 6.01 mm 
fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 6.51 mm 
fA,max: 0.27 mm 
fA,lim: 4.74 mm 
CUMPLE 
P8 - P16 
fi,Q: 0.70 mm 
fi,Q,lim: 13.29 mm 
fT,max: 2.17 mm 
fT,lim: 15.30 mm 
fA,max: 1.67 mm 
fA,lim: 11.26 mm 
CUMPLE 
Pórtico 6 - Pórtico 9 
fi,Q: 0.87 mm 
fi,Q,lim: 16.12 mm 
fT,max: 2.86 mm 
fT,lim: 19.03 mm 
fA,max: 2.18 mm 
fA,lim: 14.27 mm 
CUMPLE 
B9 - B10 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 4.87 mm 
fT,max: 0.22 mm 
fT,lim: 5.69 mm 
fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 4.26 mm 
CUMPLE 
B10 - B8 
fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 5.69 mm 
fT,max: 0.24 mm 
fT,lim: 6.64 mm 
fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 4.98 mm 
CUMPLE 
P12 - P7 
fi,Q: 0.23 mm 
fi,Q,lim: 8.29 mm 
fT,max: 0.77 mm 
fT,lim: 9.67 mm 
fA,max: 0.62 mm 
fA,lim: 7.26 mm 
CUMPLE 
P7 - Pórtico 7 
fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 16.02 mm 
fT,max: 0.45 mm 
fT,lim: 18.69 mm 
fA,max: 0.35 mm 
fA,lim: 14.02 mm 
CUMPLE 
Pórtico 7 -  
fi,Q: 1.67 mm 
fi,Q,lim: 16.02 mm 
fT,max: 6.35 mm 
fT,lim: 18.69 mm 
fA,max: 4.91 mm 
fA,lim: 14.02 mm 
CUMPLE 
 -  
fi,Q: 2.61 mm 
fi,Q,lim: 16.02 mm 
fT,max: 9.89 mm 
fT,lim: 18.69 mm 
fA,max: 7.66 mm 
fA,lim: 14.02 mm 
CUMPLE 
 - Pórtico 8 
fi,Q: 1.48 mm 
fi,Q,lim: 16.02 mm 
fT,max: 5.72 mm 
fT,lim: 18.69 mm 
fA,max: 4.41 mm 
fA,lim: 14.02 mm 
CUMPLE 
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Comprobaciones de flecha 
Vigas 
Sobrecarga 
(Característica) 
fi,Q fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
Pórtico 8 - P14 
fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 16.02 mm 
fT,max: 0.27 mm 
fT,lim: 18.69 mm 
fA,max: 0.20 mm 
fA,lim: 14.02 mm 
CUMPLE 
P5 - P6 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 4.29 mm 
fT,max: 0.14 mm 
fT,lim: 5.01 mm 
fA,max: 0.12 mm 
fA,lim: 3.76 mm 
CUMPLE 
P6 - P15 
fi,Q: 0.72 mm 
fi,Q,lim: 13.11 mm 
fT,max: 2.61 mm 
fT,lim: 16.03 mm 
fA,max: 2.30 mm 
fA,lim: 12.02 mm 
CUMPLE 
B3 - B2 
fi,Q: 0.66 mm 
fi,Q,lim: 19.30 mm 
fT,max: 3.42 mm 
fT,lim: 22.52 mm 
fA,max: 2.80 mm 
fA,lim: 16.89 mm 
CUMPLE 
B5 - B4 
fi,Q: 0.25 mm 
fi,Q,lim: 14.79 mm 
fT,max: 1.47 mm 
fT,lim: 18.68 mm 
fA,max: 1.20 mm 
fA,lim: 14.12 mm 
CUMPLE 
 
 
 
 
3.4.- CUBIERTA 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
B17 - Pórtico 15 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'1.809 m' 
 = 10.2 
'2.480 m' 
 = 64.1 
'12.020 m' 
 = 12.8 
'12.020 m' 
 = 13.7 
'16.320 m' 
 = 20.1 
'16.320 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'12.020 m' 
 = 14.2 
N.P.
(1)
 
'12.020 m' 
Cumple 
'0.734 m' 
Cumple 
'0.734 m' 
Cumple 
'0.734 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 64.1 
 - B17 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'6.509 m' 
 = 15.1 
'8.389 m' 
 = 71.0 
'12.957 m' 
 = 13.8 
'12.957 m' 
 = 14.8 
'0.000 m' 
 = 18.2 
'10.808 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'12.957 m' 
 = 15.8 
N.P.
(2)
 
'6.509 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 71.0 
Pórtico 11 - M6 Cumple 
'0.193 m' 
Cumple 
'2.119 m' 
 = 38.2 
'Pórtico 11' 
 = 73.2 
N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(3)
 N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 
CUMPLE 
 = 73.2 
B30 - B33 Cumple Cumple 
'0.408 m' 
 = 95.9 
'B33' 
 = 90.1 
'0.000 m' 
 = 14.4 
'3.802 m' 
 = 39.5 
'3.802 m' 
 = 10.3 
'3.802 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.000 m' 
 = 17.7 
N.P.
(1)
 
'3.802 m' 
Cumple 
'1.402 m' 
Cumple 
'1.402 m' 
Cumple 
'1.402 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 95.9 
B33 -  Cumple Cumple 
'0.862 m' 
 = 22.9 
'B33' 
 = 59.9 
'0.000 m' 
 = 11.2 
'0.000 m' 
 = 47.3 
'0.000 m' 
 = 9.1 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.213 m' 
 = 4.2 
N.P.
(2)
 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 - B32 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'3.683 m' 
 = 56.7 
'' 
 = 87.0 
'4.138 m' 
 = 36.9 
'4.138 m' 
 = 62.2 
'4.138 m' 
 = 33.5 
'0.638 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'4.216 m' 
 = 24.8 
N.P.
(2)
 
'3.683 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
B32 -  Cumple Cumple 
'0.154 m' 
 = 36.5 
'B32' 
 = 25.8 
'0.022 m' 
 = 7.9 
'0.022 m' 
 = 33.4 
'0.022 m' 
 = 10.0 
'0.022 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.154 m' 
 = 3.6 
N.P.
(1)
 
'0.022 m' 
Cumple 
'0.022 m' 
Cumple 
'0.022 m' 
Cumple 
'0.022 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 36.5 
 - M24 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'3.638 m' 
 = 65.3 
'3.706 m' 
 = 92.3 
'3.810 m' 
 = 49.6 
'2.536 m' 
 = 68.5 
'3.560 m' 
 = 22.9 
'3.560 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'3.869 m' 
 = 56.7 
N.P.
(2)
 
'3.602 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 92.3 
 - B16 Cumple Cumple 
'1.347 m' 
 = 41.6 
'' 
 = 89.1 
'12.094 m' 
 = 10.5 
'12.094 m' 
 = 10.2 
'12.094 m' 
 = 14.9 
'0.013 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.813 m' 
 = 29.8 
N.P.
(2)
 
'1.080 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 89.1 
B16 - Pórtico 15 Cumple Cumple 
'1.938 m' 
 = 9.5 
'19.013 m' 
 = 70.5 
'21.013 m' 
 = 17.0 
'21.013 m' 
 = 18.1 
'21.013 m' 
 = 31.7 
'16.478 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'21.013 m' 
 = 15.0 
N.P.
(1)
 
'21.013 m' 
Cumple 
'0.738 m' 
Cumple 
'0.738 m' 
Cumple 
'0.738 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 70.5 
B34 - B33 Cumple Cumple 
'1.707 m' 
 = 49.1 
'B34' 
 = 88.9 
'3.199 m' 
 = 17.6 
'3.199 m' 
 = 93.5 
'3.999 m' 
 = 24.8 
'0.958 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'2.132 m' 
 = 12.4 
N.P.
(2)
 
'1.866 m' 
Cumple 
'0.958 m' 
Cumple 
'0.958 m' 
Cumple 
'0.958 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 93.5 
B31 - B32 Cumple Cumple 
'13.314 m' 
 = 69.3 
'B31' 
 = 89.8 
'3.732 m' 
 = 15.7 
'3.732 m' 
 = 92.0 
'3.999 m' 
 = 23.7 
'1.066 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'2.666 m' 
 = 10.6 
N.P.
(2)
 
'2.132 m' 
Cumple 
'0.958 m' 
Cumple 
'0.958 m' 
Cumple 
'0.958 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 92.0 
B2 - M21 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'5.658 m' 
 = 46.6 
'M21' 
 = 89.5 
'5.596 m' 
 = 157.4 
'5.063 m' 
 = 52.3 
'4.263 m' 
 = 45.9 
'5.190 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'5.596 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'5.153 m' 
Cumple 
'0.620 m' 
Cumple 
'0.620 m' 
Cumple 
'0.620 m' 
Cumple 
CUMPLE 
B3 - B1 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.468 m' 
 = 67.6 
'B3' 
 = 85.7 
'5.593 m' 
 = 67.1 
'1.153 m' 
 = 48.9 
'5.153 m' 
 = 19.4 
'0.468 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'5.658 m' 
 = 76.4 
N.P.
(2)
 
'0.526 m' 
Cumple 
'0.468 m' 
Cumple 
'0.468 m' 
Cumple 
'0.468 m' 
Cumple 
CUMPLE 
B1 - B0 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'3.165 m' 
 = 69.7 
'B1' 
 = 66.2 
'0.066 m' 
 = 34.2 
'0.600 m' 
 = 65.8 
'0.701 m' 
 = 21.1 
'2.784 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.066 m' 
 = 30.2 
N.P.
(2)
 
'3.165 m' 
Cumple 
'0.468 m' 
Cumple 
'0.468 m' 
Cumple 
'0.468 m' 
Cumple 
CUMPLE 
B17 -  Cumple 
'0.172 m' 
Cumple 
'0.737 m' 
 = 37.0 
'0.329 m' 
 = 11.2 
'0.541 m' 
 = 22.3 
'0.541 m' 
 = 69.0 
'0.541 m' 
 = 22.7 
'0.541 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.604 m' 
 = 12.7 
N.P.
(2)
 
'0.541 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 69.0 
 -  Cumple Cumple 
'0.277 m' 
 = 49.9 
'0.102 m' 
 = 13.6 
'0.070 m' 
 = 30.1 
'0.070 m' 
 = 93.0 
'0.102 m' 
 = 27.4 
'0.070 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.133 m' 
 = 19.6 
N.P.
(2)
 
'0.070 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
 = 93.0 
 - P3 Cumple Cumple 
'1.052 m' 
 = 57.9 
'0.923 m' 
 = 86.0 
'0.860 m' 
 = 85.0 
'0.593 m' 
 = 46.6 
'0.593 m' 
 = 29.8 
'0.644 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.923 m' 
 = 96.5 
N.P.
(2)
 
'0.644 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
 = 96.5 
P3 -  Cumple Cumple 
'0.408 m' 
 = 47.5 
'P3' 
 = 87.6 
'0.164 m' 
 = 82.0 
'0.431 m' 
 = 50.6 
'1.024 m' 
 = 41.3 
'0.463 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.164 m' 
 = 90.5 
N.P.
(2)
 
'0.431 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
 = 90.5 
 -  Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
 = 30.7 
'0.103 m' 
 = 9.5 
'0.207 m' 
 = 36.9 
'0.207 m' 
 = 72.6 
'0.207 m' 
 = 33.8 
'0.207 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.207 m' 
 = 24.8 
N.P.
(2)
 
'0.207 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
 = 72.6 
 -  Cumple 
'0.035 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
 = 30.1 
'0.502 m' 
 = 14.7 
'0.070 m' 
 = 31.8 
'0.070 m' 
 = 89.5 
'0.667 m' 
 = 26.0 
'0.102 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.070 m' 
 = 19.7 
N.P.
(2)
 
'0.070 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
 = 89.5 
 -  Cumple Cumple 
'0.000 m' 
 = 8.9 
'0.225 m' 
 = 15.6 
'0.060 m' 
 = 21.7 
'0.060 m' 
 = 91.5 
'0.060 m' 
 = 23.9 
'0.060 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.060 m' 
 = 10.7 
N.P.
(2)
 
'0.060 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
 = 91.5 
 - P10 Cumple Cumple 
'0.408 m' 
 = 20.3 
'0.604 m' 
 = 23.7 
'0.870 m' 
 = 40.1 
'0.337 m' 
 = 89.7 
'0.337 m' 
 = 22.5 
'0.337 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.909 m' 
 = 30.3 
N.P.
(2)
 
'0.337 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
 = 89.7 
P10 -  Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.408 m' 
 = 16.0 
'0.260 m' 
 = 23.9 
'0.095 m' 
 = 23.6 
'0.408 m' 
 = 90.3 
'0.424 m' 
 = 26.9 
'0.424 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.095 m' 
 = 13.7 
N.P.
(2)
 
'0.408 m' 
Cumple 
'0.408 m' 
Cumple 
'0.408 m' 
Cumple 
'0.408 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 90.3 
 -  Cumple Cumple 
'0.523 m' 
 = 15.9 
'0.000 m' 
 = 10.2 
'0.060 m' 
 = 16.5 
'0.060 m' 
 = 69.4 
'0.060 m' 
 = 18.1 
'0.060 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.123 m' 
 = 7.2 
N.P.
(1)
 
'0.060 m' 
Cumple 
'0.060 m' 
Cumple 
'0.060 m' 
Cumple 
'0.060 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 69.4 
 - P8 Cumple Cumple 
'0.502 m' 
 = 24.0 
'P8' 
 = 54.8 
'0.070 m' 
 = 14.7 
'0.070 m' 
 = 61.8 
'0.070 m' 
 = 15.9 
'0.369 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.133 m' 
 = 6.3 
N.P.
(1)
 
'0.070 m' 
Cumple 
'0.070 m' 
Cumple 
'0.070 m' 
Cumple 
'0.070 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 61.8 
P8 -  Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.408 m' 
 = 48.3 
'0.322 m' 
 = 68.0 
'0.000 m' 
 = 22.2 
'0.526 m' 
 = 62.3 
'0.526 m' 
 = 19.1 
'0.526 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.000 m' 
 = 15.5 
N.P.
(1)
 
'0.526 m' 
Cumple 
'0.526 m' 
Cumple 
'0.526 m' 
Cumple 
'0.526 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 68.0 
 -  Cumple Cumple 
'0.070 m' 
 = 26.6 
 = 18.7 
'0.337 m' 
 = 13.3 
'0.337 m' 
 = 56.1 
'0.337 m' 
 = 12.3 
'0.337 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'0.397 m' 
 = 5.8 
N.P.
(1)
 
'0.337 m' 
Cumple 
'0.070 m' 
Cumple 
'0.070 m' 
Cumple 
'0.070 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 56.1 
 - P16 Cumple Cumple 
'4.222 m' 
 = 48.9 
'P16' 
 = 80.6 
'4.207 m' 
 = 112.3 
'3.673 m' 
 = 58.0 
'3.143 m' 
 = 55.5 
'3.143 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'4.207 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'3.736 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple CUMPLE 
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Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P16 - P20 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'5.560 m' 
 = 71.7 
'5.451 m' 
 = 83.3 
'5.185 m' 
 = 93.7 
'4.918 m' 
 = 63.3 
'4.118 m' 
 = 57.0 
'0.408 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'5.514 m' 
 = 94.9 
N.P.
(2)
 
'4.981 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
 = 94.9 
P20 -  Cumple Cumple 
'P20' 
 = 54.6 
'P20' 
 = 86.8 
'0.204 m' 
 = 98.7 
'0.470 m' 
 = 51.3 
'1.330 m' 
 = 42.9 
'0.502 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.204 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.470 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple CUMPLE 
 -  Cumple Cumple 
'0.000 m' 
 = 33.4 
'0.000 m' 
 = 14.9 
'0.207 m' 
 = 36.5 
'0.207 m' 
 = 71.8 
'0.270 m' 
 = 32.2 
'0.270 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.207 m' 
 = 24.7 
N.P.
(2)
 
'0.207 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
 = 71.8 
 - B16 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
 = 26.0 
'0.337 m' 
 = 7.7 
'0.070 m' 
 = 28.5 
'0.070 m' 
 = 56.0 
'0.133 m' 
 = 30.4 
'0.070 m' 
Cumple 
N.P.
(2)
 
'0.070 m' 
 = 17.2 
N.P.
(2)
 
'0.070 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
CUMPLE 
 = 56.0  
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc TVx TVy 
M6 -  Cumple Cumple 
'M6' 
 = 7.3 
'M6' 
 = 85.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 85.6  
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st - 
 -  Cumple 
'0.277 m' 
Cumple 
'7.405 m' 
 = 50.6 
'7.905 m' 
 = 83.6 
'1.402 m' 
 = 21.0 
'9.156 m' 
 = 18.8 
'1.402 m' 
 = 29.9 
'7.905 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'7.655 m' 
 = 37.4 
N.P.
(1)
 
'7.655 m' 
Cumple 
'0.152 m' 
Cumple 
'0.152 m' 
Cumple 
'0.152 m' 
Cumple 
N.P.
(4)
 
CUMPLE 
 = 83.6 
Pórtico 3 - M2 Cumple 
'0.000 m' 
Cumple 
'5.699 m' 
 = 20.6 
'M2' 
 = 51.1 
N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(3)
 N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(1)
 N.P.
(4)
 
CUMPLE 
 = 51.1 
Pórtico 1 - Pórtico 8 Cumple Cumple 
'21.924 m' 
 = 8.5 
'22.991 m' 
 = 57.3 
'27.258 m' 
 = 8.1 
'27.258 m' 
 = 8.8 
'28.324 m' 
 = 19.6 
'26.191 m' 
Cumple 
N.P.
(1)
 
'27.258 m' 
 = 8.3 
N.P.
(1)
 
'27.258 m' 
Cumple 
'0.057 m' 
Cumple 
'0.057 m' 
Cumple 
'0.057 m' 
Cumple 
N.P.
(4)
 
CUMPLE 
 = 57.3  
 
Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
-: - 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
Errores: 
(1) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que el torsor de cálculo es superior al máximo 
torsor que pueden resistir las bielas comprimidas.  
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
B17 - Pórtico 15 
x: 14.304 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
M6 -  
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
 - B17 
x: 9.733 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 9.733 m 
Cumple 
x: 9.733 m 
Cumple 
x: 9.733 m 
Cumple 
x: 8.389 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
Pórtico 11 - M6 
x: 3.577 m 
Cumple 
x: 3.577 m 
Cumple 
x: 3.577 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 3.577 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B30 - B33 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.82 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.669 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B33 -  
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
 - B32 
x: 0.388 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0.388 m 
Cumple 
x: 0.388 m 
Cumple 
x: 0.388 m 
Cumple 
x: 2.244 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B32 -  
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
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Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
 - M24 
x: 4.046 m 
Cumple 
x: 4.046 m 
Cumple 
x: 4.046 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 4.046 m 
Cumple 
x: 3.56 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
 -  
x: 9.197 m 
Cumple 
x: 9.197 m 
Cumple 
x: 3.838 m 
Cumple 
x: 3.838 m 
Cumple 
x: 3.838 m 
Cumple 
x: 4.404 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
 - B16 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 14.495 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 13.561 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B16 - Pórtico 15 
x: 14.877 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B34 - B33 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0.107 m 
Cumple 
x: 0.107 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0.107 m 
Cumple 
x: 0.32 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B31 - B32 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0.266 m 
Cumple 
x: 0.266 m 
Cumple 
x: 8.399 m 
Cumple 
x: 0.266 m 
Cumple 
x: 0.399 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
Pórtico 3 - M2 
x: 7.157 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B2 - M21 
x: 5.658 m 
Cumple 
x: 5.658 m 
Cumple 
x: 5.658 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 5.658 m 
Cumple 
x: 5.508 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B3 - B1 
x: 5.658 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B1 - B0 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B17 -  
x: 0.737 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 -  
x: 0.277 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 - P3 
x: 1.052 m 
Cumple 
x: 1.052 m 
Cumple 
x: 1.052 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 1.052 m 
Cumple 
x: 0.758 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P3 -  
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0.227 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
 -  
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 -  
x: 1.077 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 -  
x: 0.06 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 - P10 
x: 0.909 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P10 -  
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 -  
x: 0.523 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 - P8 
x: 1.011 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P8 -  
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 -  
x: 0.397 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 - P16 
x: 4.222 m 
Cumple 
x: 4.222 m 
Cumple 
x: 4.222 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 4.222 m 
Cumple 
x: 4.207 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P16 - P20 
x: 5.56 m 
Cumple 
x: 5.56 m 
Cumple 
x: 5.56 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 5.56 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P20 -  
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0.47 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
 -  
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 - B16 
x: 0.133 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
Pórtico 1 - Pórtico 8 
x: 24.324 m 
Cumple 
x: 24.324 m 
Cumple 
x: 24.324 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 24.324 m 
Cumple 
x: 23.924 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
CUMPLE 
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Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
Notación: 
c: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
sr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.  
 
 
Comprobaciones de flecha 
Vigas 
Sobrecarga 
(Característica) 
fi,Q fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B17 - Pórtico 15 
fi,Q: 0.64 mm 
fi,Q,lim: 66.56 mm 
fT,max: 2.61 mm 
fT,lim: 50.84 mm 
fA,max: 2.55 mm 
fA,lim: 52.22 mm 
CUMPLE 
M6 -  
fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 13.61 mm 
fT,max: 0.35 mm 
fT,lim: 14.70 mm 
fA,max: 0.25 mm 
fA,lim: 11.19 mm 
CUMPLE 
 - B17 
fi,Q: 0.55 mm 
fi,Q,lim: 33.60 mm 
fT,max: 3.23 mm 
fT,lim: 34.23 mm 
fA,max: 2.39 mm 
fA,lim: 30.14 mm 
CUMPLE 
Pórtico 11 - M6 
fi,Q: 0.17 mm 
fi,Q,lim: 20.44 mm 
fT,max: 0.55 mm 
fT,lim: 23.85 mm 
fA,max: 0.56 mm 
fA,lim: 17.89 mm 
CUMPLE 
B30 - B33 
fi,Q: 0.63 mm 
fi,Q,lim: 8.36 mm 
fT,max: 3.95 mm 
fT,lim: 9.94 mm 
fA,max: 3.10 mm 
fA,lim: 7.48 mm 
CUMPLE 
B33 -  
fi,Q: 0.28 mm 
fi,Q,lim: 6.72 mm 
fT,max: 1.62 mm 
fT,lim: 7.67 mm 
fA,max: 1.29 mm 
fA,lim: 5.82 mm 
CUMPLE 
 - B32 
fi,Q: 3.08 mm 
fi,Q,lim: 14.48 mm 
fT,max: 10.69 mm 
fT,lim: 16.90 mm 
fA,max: 9.14 mm 
fA,lim: 12.67 mm 
CUMPLE 
B32 -  
fi,Q: 0.21 mm 
fi,Q,lim: 14.48 mm 
fT,max: 0.72 mm 
fT,lim: 16.90 mm 
fA,max: 0.61 mm 
fA,lim: 12.67 mm 
CUMPLE 
 - M24 
fi,Q: 0.33 mm 
fi,Q,lim: 11.56 mm 
fT,max: 2.23 mm 
fT,lim: 13.49 mm 
fA,max: 1.73 mm 
fA,lim: 10.12 mm 
CUMPLE 
 -  
fi,Q: 0.27 mm 
fi,Q,lim: 15.76 mm 
fT,max: 2.08 mm 
fT,lim: 18.53 mm 
fA,max: 1.46 mm 
fA,lim: 13.71 mm 
CUMPLE 
 - B16 
fi,Q: 0.50 mm 
fi,Q,lim: 32.84 mm 
fT,max: 4.16 mm 
fT,lim: 32.50 mm 
fA,max: 2.89 mm 
fA,lim: 28.23 mm 
CUMPLE 
B16 - Pórtico 15 
fi,Q: 0.84 mm 
fi,Q,lim: 65.89 mm 
fT,max: 4.03 mm 
fT,lim: 56.12 mm 
fA,max: 3.60 mm 
fA,lim: 57.65 mm 
CUMPLE 
B34 - B33 
fi,Q: 0.86 mm 
fi,Q,lim: 36.43 mm 
fT,max: 4.54 mm 
fT,lim: 34.65 mm 
fA,max: 3.67 mm 
fA,lim: 30.97 mm 
CUMPLE 
B31 - B32 
fi,Q: 4.32 mm 
fi,Q,lim: 38.04 mm 
fT,max: 12.62 mm 
fT,lim: 36.63 mm 
fA,max: 11.07 mm 
fA,lim: 33.28 mm 
CUMPLE 
Pórtico 3 - M2 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 12.61 mm 
fT,max: 0.11 mm 
fT,lim: 15.34 mm 
fA,max: 0.09 mm 
fA,lim: 11.69 mm 
CUMPLE 
B2 - M21 
fi,Q: 0.29 mm 
fi,Q,lim: 16.17 mm 
fT,max: 1.67 mm 
fT,lim: 18.86 mm 
fA,max: 1.35 mm 
fA,lim: 14.15 mm 
CUMPLE 
B3 - B1 
fi,Q: 0.38 mm 
fi,Q,lim: 16.17 mm 
fT,max: 1.63 mm 
fT,lim: 18.86 mm 
fA,max: 1.40 mm 
fA,lim: 14.15 mm 
CUMPLE 
B1 - B0 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 9.04 mm 
fT,max: 0.14 mm 
fT,lim: 10.55 mm 
fA,max: 0.12 mm 
fA,lim: 7.91 mm 
CUMPLE 
B17 -  
fi,Q: 1.62 mm 
fi,Q,lim: 11.81 mm 
fT,max: 10.58 mm 
fT,lim: 13.78 mm 
fA,max: 8.37 mm 
fA,lim: 10.33 mm 
CUMPLE 
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Comprobaciones de flecha 
Vigas 
Sobrecarga 
(Característica) 
fi,Q fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
 -  
fi,Q: 0.96 mm 
fi,Q,lim: 11.81 mm 
fT,max: 6.20 mm 
fT,lim: 13.78 mm 
fA,max: 4.92 mm 
fA,lim: 10.33 mm 
CUMPLE 
 - P3 
fi,Q: 0.71 mm 
fi,Q,lim: 11.81 mm 
fT,max: 4.62 mm 
fT,lim: 13.78 mm 
fA,max: 3.67 mm 
fA,lim: 10.33 mm 
CUMPLE 
P3 -  
fi,Q: 0.58 mm 
fi,Q,lim: 5.85 mm 
fT,max: 3.33 mm 
fT,lim: 6.83 mm 
fA,max: 2.78 mm 
fA,lim: 5.12 mm 
CUMPLE 
 -  
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 8.32 mm 
fT,max: 0.13 mm 
fT,lim: 9.71 mm 
fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 7.28 mm 
CUMPLE 
 -  
fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 8.32 mm 
fT,max: 0.36 mm 
fT,lim: 9.71 mm 
fA,max: 0.29 mm 
fA,lim: 7.28 mm 
CUMPLE 
 -  
fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 8.32 mm 
fT,max: 0.36 mm 
fT,lim: 9.71 mm 
fA,max: 0.29 mm 
fA,lim: 7.28 mm 
CUMPLE 
 - P10 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 8.32 mm 
fT,max: 0.32 mm 
fT,lim: 9.71 mm 
fA,max: 0.25 mm 
fA,lim: 7.28 mm 
CUMPLE 
P10 -  
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 8.29 mm 
fT,max: 0.15 mm 
fT,lim: 9.32 mm 
fA,max: 0.13 mm 
fA,lim: 7.26 mm 
CUMPLE 
 -  
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 8.29 mm 
fT,max: 0.21 mm 
fT,lim: 9.32 mm 
fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 7.26 mm 
CUMPLE 
 - P8 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 8.29 mm 
fT,max: 0.22 mm 
fT,lim: 9.32 mm 
fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 7.26 mm 
CUMPLE 
P8 -  
fi,Q: 0.18 mm 
fi,Q,lim: 16.02 mm 
fT,max: 0.83 mm 
fT,lim: 18.69 mm 
fA,max: 0.68 mm 
fA,lim: 14.02 mm 
CUMPLE 
 -  
fi,Q: 0.28 mm 
fi,Q,lim: 16.02 mm 
fT,max: 1.29 mm 
fT,lim: 18.69 mm 
fA,max: 1.06 mm 
fA,lim: 14.02 mm 
CUMPLE 
 - P16 
fi,Q: 0.55 mm 
fi,Q,lim: 16.02 mm 
fT,max: 2.49 mm 
fT,lim: 18.69 mm 
fA,max: 2.04 mm 
fA,lim: 14.02 mm 
CUMPLE 
P16 - P20 
fi,Q: 0.55 mm 
fi,Q,lim: 15.42 mm 
fT,max: 2.48 mm 
fT,lim: 16.55 mm 
fA,max: 2.23 mm 
fA,lim: 12.71 mm 
CUMPLE 
P20 -  
fi,Q: 0.81 mm 
fi,Q,lim: 7.60 mm 
fT,max: 5.96 mm 
fT,lim: 8.87 mm 
fA,max: 4.48 mm 
fA,lim: 6.65 mm 
CUMPLE 
 -  
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.54 mm 
fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 8.26 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 6.19 mm 
CUMPLE 
 - B16 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 7.08 mm 
fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 8.26 mm 
fA,max: 0.19 mm 
fA,lim: 6.19 mm 
CUMPLE 
Pórtico 1 - Pórtico 8 
fi,Q: 1.45 mm 
fi,Q,lim: 81.11 mm 
fT,max: 11.77 mm 
fT,lim: 66.77 mm 
fA,max: 8.32 mm 
fA,lim: 70.97 mm 
CUMPLE 
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5. Listado VI. Comprobaciones barra ELU 
Barra N49/N59 
Perfil: #100x50x6 
Material: Acero (S275) 
 
Nudos 
Longitud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm²) 
Iy
(1) 
(cm4) 
Iz
(1) 
(cm4) 
It
(2) 
(cm4) 
N49 N59 3.570 15.29 169.26 55.88 152.08 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 3.570 3.570 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 
  
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 
NMYMZVY
VZ 
Mt MtVZ MtVY 
N49/N5
9 
  
3.0 
Cumpl
e 
w  
w,máx 
Cumple 
x: 3.57 
m 
 = 0.1 
NEd = 
0.00 
N.P.(1) 
x: 0 
m 
 = 
1.7 
MEd = 
0.00 
N.P.(2) 
 = 
0.1 
VEd = 
0.00 
N.P.(3) 
 < 
0.1 
N.P.(
4) 
x: 3.57 
m 
 = 1.8 
 < 0.1 
MEd = 
0.00 
N.P.(5) 
N.P.(
6) 
N.P.(
6) 
CUMP
LE 
 = 
1.8 
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(6) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
 
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras 
traccionadas no debe superar el valor 3.0. 
         
 
 
  
   :  2.15  
  
  
Donde:          
A: Área bruta de la sección transversal 
de la barra.   A :  15.29 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  90.88 kN 
y
cr
A f
N


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El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 
menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 
         
a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  275.26 kN 
 
 
         
b) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  90.88 kN 
 
 
         
c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :   
  
 
 
         
Donde:          
Iy: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  169.26 cm4 
Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  55.88 cm4 
It: Momento de inercia a 
torsión uniforme.   It :  152.08 cm4 
Iw: Constante de alabeo 
de la sección.   Iw :  0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad 
transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  3.570 m 
Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  3.570 m 
Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  3.84 cm 
 
 
         
Siendo:          
iy , iz: Radios de 
giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. 
  iy :  3.33 cm 
  iz :  1.91 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y 
Z, respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 
  y0 :  0.00 mm 
  z0 :  0.00 mm  
  
  

2
y
2
ky
E I
L
cr,yN
  

2
z
2
kz
E I
L
cr,zN        
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i L
r,TN
    
0.5
2 2 2 2
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, 
basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  14.67  429.81  
  
  
Donde:          
hw: Altura del alma.   hw :  88.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  10.56 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  3.00 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:          
 
 
         
 
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.001  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N59, para la 
combinación de acciones 1.35·PP. 
         
  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de 
cálculo pésimo.   Nt,Ed :  0.57 kN 
  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd 
viene dada por: 
         
 
 
  
  Nt,Rd :  400.58 kN 
  
Donde:          
A: Área bruta de la sección 
transversal de la barra.   A :  15.29 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del 
acero.   fyd :  261.90 MPa 
 
 
         
Siendo:          
 w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
yf yf f
t,Ed
t,Rd
N
1
N
    ydA ft,RdN  y M0fydf
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fy: Límite elástico. 
(CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial 
de seguridad del 
material.   M0 :  1.05 
  
 
  
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.017  
  
  
Para flexión positiva:          
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo 
pésimo.   MEd
+ :  0.00 kN·m 
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N49, para la combinación de 
acciones 1.35·PP. 
         
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo 
pésimo.   MEd
- :  0.20 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd 
viene dado por: 
         
 
 
  
  Mc,Rd :  11.81 kN·m 
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a 
flexión simple. 
  Clase :  1   
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico 
correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
  Wpl,y :  45.10 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB 
SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material.   M0 :  1.05 
  
  
  
 Ed
c,Rd
M
1
M

pl,y ydW f c,Rd
 y M0fydf
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Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.3.3.2) 
         
No procede, dado que las longitudes de pandeo 
lateral son nulas. 
         
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.001  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP. 
         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo.   VEd :  0.11 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd viene dado por: 
         
 
 
  
  Vc,Rd :  159.68 kN 
  
Donde:          
Av: Área transversal a 
cortante.   Av :  10.56 cm² 
 
 
         
Siendo:          
d: Altura del alma.   d :  88.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.00 mm 
  
fyd: Resistencia de cálculo del 
acero.   fyd :  261.90 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. 
(CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  275.00 MPa 
M0: Coeficiente 
parcial de seguridad 
del material.   M0 :  1.05 
  
  
  
Abolladura por cortante del alma: 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) 
         
 Ed
c,Rd
V
1
V

 
yd
V
f
A
3
c,RdV w2 d t  VA  y M0fydf
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Aunque no se han dispuesto 
rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la 
abolladura del alma, puesto que se 
cumple: 
         
 
 
  14.67  64.71 
 
  
Donde:          
w: Esbeltez del alma.   w :  14.67   
 
 
         
máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   
 
 
         
: Factor de reducción.    :  0.92   
 
 
         
Siendo:          
fref: Límite elástico 
de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. 
(CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  275.00 MPa  
  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
         
  
 
 
  0.11 kN  79.84 kN 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP. 
         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.11 kN 
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  159.68 kN  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.018  
  
  
 
 
  
   :  0.015  
  
  
Los esfuerzos solicitantes de 
cálculo pésimos se producen 
en el nudo N59, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP. 
         
  
Donde:          
Nt,Ed: Axil de tracción 
solicitante de cálculo 
pésimo.   
Nt,
Ed :  0.57 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos 
flectores solicitantes de 
cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
  
My
,Ed
+ :  0.19 kN·m 
  
Mz
,Ed
+ :  0.00 kN·m 
Clase: Clase de la 
sección, según la 
capacidad de 
deformación y de 
desarrollo de la 
resistencia plástica de 
sus elementos planos, 
para axil y flexión simple. 
  
Cl
as
e :  1 
  
  
Npl,Rd: Resistencia a 
tracción.   
Np
l,R
d :  400.58 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: 
Resistencia a flexión de 
la sección bruta en 
condiciones plásticas, 
respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
  
Mp
l,R
d,y :  11.81 kN·m 
  
Mp
l,R
d,z :  7.22 kN·m 
Resistencia a pandeo: (CTE 
DB SE-A, Artículo 6.3.4.1) 
         
Mef,Ed: Momento flector 
solicitante de cálculo 
pésimo.   
Me
f,E
d :  0.18 kN·m 
 
 
         
Siendo:          
y,Edt,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
    ef,Ed z,Ed
b,Rd,y pl,Rd,z
M M
1
M M
  
σ y,com com,EdWef,EdM
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com,Ed: 
Tensión 
combinada en 
la fibra 
extrema 
comprimida.   
c
om,
Ed :  4.01 MPa 
 
 
         
Wy,com: Módulo 
resistente de la 
sección referido 
a la fibra 
extrema 
comprimida, 
alrededor del 
eje Y.   
W
y,c
om :  45.10 cm³ 
A: Área de la 
sección bruta.   A :  15.29 cm² 
Mb,Rd,y: Momento flector 
resistente de cálculo.   
Mb
,Rd
,y :  11.81 kN·m  
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y 
a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 
esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante 
de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del 
esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
         
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones 1.35·PP. 
         
  
 
 
  0.11 kN  79.84 kN 
 
Donde:          
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.   VEd,z :  0.11 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  159.68 kN  
  
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
y,Ed t,Ed
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M N
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W A
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E05. Plano de refuerzos del techo del sótano y escaleras.   1: 100    
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1. Pliego de prescripciones técnicas generales 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES 
Definición y alcance del pliego 
El presente Pliego, en unión de las disposiciones que con carácter general y 
particular se indican y con los pliegos de licitación de los distintos agentes 
intervinientes, tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnico-
facultativas que han de regir en la ejecución de las obras de construcción del 
presente proyecto. 
 
Documentos que definen las obras 
 
El presente Pliego, conjuntamente con los Planos, la Memoria, los distintos 
anexos y las Mediciones y Presupuesto, forma parte del Proyecto de Ejecución 
que servirá de base para la ejecución de las obras. 
El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares establece la definición de las 
obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los Planos junto con la Memori 
a, los anexos, las Mediciones y el Presupuesto, constituyen los documentos que 
definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el Pliego y el resto de la 
documentación del Proyecto, se estará a lo que disponga al respecto la 
Dirección Facultativa. En cualquier caso, ambos documentos tienen 
preferencia sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de la 
Edificación. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido 
en los planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese 
expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida 
en uno u otro documento y figure en el presupuesto. 
 
1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS 
 
1.2.1 Delimitación general de funciones técnicas 
 
El arquitecto director de obra 
De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 
de noviembre), corresponde al arquitecto director de obra: 
 
a) Verificar el replanteo y comprobar la adecuación de la cimentación y 
de las estructuras proyectadas las características geotécnicas del suelo. 
b)  Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en 
el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la 
correcta interpretación del proyecto. 
c)  Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 
marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción 
del proyecto. 
d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado 
final de obra (junto con el aparejador o arquitecto técnico director de 
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ejecución de obra), así como conformar las certificaciones parciales y 
la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 
e)  Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para 
entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e 
impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para 
conseguir la correcta solución arquitectónica. 
g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, 
concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales de 
su especialidad. 
h)  Asesorar a la Propiedad en el acto de la recepción de la obra. 
 
 El director de ejecución de la obra. 
 
De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 
de noviembre), corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico en su 
condición de Director de Ejecución de la obra: 
a) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la 
normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de 
las obras. 
b)  Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y 
demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo 
programadas en el plan de control, así como efectuar las demás 
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad 
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la 
contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al 
arquitecto director de obra. 
c)  Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con 
las instrucciones del director de obra. 
d) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado 
final de obra (este último junto con el arquitecto director de obra), así 
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación 
final de las unidades de obra ejecutadas. 
f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, portando los resultados del 
control realizado. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales y medios auxiliares, 
controlando su correcta ejecución. 
 
El constructor 
Corresponde al Constructor: 
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a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra 
que se precisen y proyectando autorizando las instalaciones 
provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b)  Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del 
estudio correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecución de las 
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia 
de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
c)  Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta 
de replanteo de la obra. 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al Proyecto, a las 
normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, 
ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 
coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
e)  Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos quese utilicen, comprobando los preparados 
en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por 
las normas de aplicación. 
f) Custodiar el Libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 
g) Facilitar a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente, los 
materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 
liquidación final. 
i) Suscribir con la Propiedad y demás intervinientes el acta de recepción. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros, 
que resulten preceptivos,durante la obra. 
 
1.2.2 Obligaciones y derechos del constructor o contratista 
 
- Observancia de estas condiciones 
Las presentes condiciones serán de obligada observación por el Contratista, el 
cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la 
obra con estricta sujeción a las mismas. 
 
- Normativa vigente 
El Contratista se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa 
vigentes, así como a las que se dicten antes y durante la ejecución de las 
obras. 
 
- Verificación de los documentos del proyecto 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
 
- Plan de seguridad y salud 
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El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador en obra de 
Seguridad y Salud. 
 
- Oficina en la obra 
El Constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y 
estará convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la 
Dirección Facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. En dicha 
oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
• El Proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la 
aprobación administrativa preceptiva, incluida los complementos que en su 
caso redacte el Arquitecto. • La Licencia de Obras. • El Libro de Ordenes y 
Asistencias. • El Plan de Seguridad y Salud.  
• El Libro de Incidencias. • La normativa sobre prevención de riesgos laborales.  
• La documentación de los seguros 
 
- Representación del constructor 
El constructor viene obligado a comunicar a la Dirección Facultativa la 
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter 
de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 
contrata. Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en la Ley 
de Ordenación de la Edificación. 
 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. 
Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando 
siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y 
rapidez de la construcción, ajustándose a la planificación económica prevista 
en el Proyecto. 
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos facultará 
al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
- Presencia del constructor en la obra 
El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección 
Facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición 
para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrando los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
 
- Dudas de interpretación 
Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del 
Proyecto o posteriormente 
Durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la Dirección 
Facultativa. 
 
- Datos a tener en cuenta por el constructor 
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Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al 
Proyecto y que figuren en el resto de la documentación que completa el 
Proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto, deben considerarse 
como datos a tener en cuenta en la formulación del Presupuesto por parte del 
Contratista que realice las obras, así como el grado de calidad de las mismas. 
 
- Conceptos no reflejados en parte de la documentación 
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos 
que no fueran reflejados en los planos del Proyecto, el criterio a seguir lo 
decidirá la Dirección Facultativa; recíprocamente cuando en los documentos 
gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos 
escritos, la especificación de los mismos será decidida igualmente por la 
Dirección Facultativa. 
 
- Trabajos no estipulados expresamente 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección Facultativa dentro de 
los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de 
obra y tipo de ejecución. 
 
- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 
proyecto 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán por escrito al Constructor, estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su 
firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del 
Arquitecto. 
Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, 
crea oportuno hacer el Constructor habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres 
días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
 
- Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor 
El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que 
se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
- Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a 
través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. Contra disposiciones de tipo técnico del Arquitecto, del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su 
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contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este 
tipo de reclamaciones. 
 
- Libro de órdenes y asistencias 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto 
de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el 
Libro de Ordenes, y Asistencias, en el que se reflejarán las visitas realizadas por 
la Dirección Facultativa, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos 
que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido 
los plazos y fases de ejecución previstos para la realización del Proyecto. 
El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los 
demás facultativos colaboradores en la dirección de las obras irán dejando 
constancia, mediante las oportunas referencias, 
de sus visitas e inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de 
ellas y obliguen a cualquier modificación en el Proyecto, así como de las 
órdenes que se necesite dar al Contratista respecto de la ejecución de las 
obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. 
Las anotaciones en el Libro de Ordenes, harán fe a efectos de determinar las 
posibles causas de resolución e incidencias del contrato; sin embargo cuando 
el Contratista no estuviese conforme podrá alegar en su descargo todas 
aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime 
pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este 
libro no será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue 
conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se 
reflejará de igual forma en el Libro de Ordenes. 
 
- Recusación por el constructor de la dirección facultativa 
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para loseconocimientos y 
mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con 
lo estipulado en el artículo correspondiente (que figura anteriormente) del 
presente Pliego, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni 
perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
- Faltas del personal 
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha 
de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
- Subcontrataciones por parte del constructor 
El Constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
Contratistas e industriales, con sujeción a lo dispuesto por la legislación sobre 
esta materia y, en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
particulares, todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 
general de la obra. 
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- Desperfectos a colindantes 
Si el Constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes 
tendrá que restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado que las 
encontró al comienzo de la obra. 
 
1.2.3 Recepción de obras 
 
- Recepción de la obra 
Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en 
el artículo 6 de la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre). Se cumplimentará con lo definido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
- Plazo de garantía 
El plazo de las garantías establecidas por la Ley de Ordenación de la 
Edificación comenzará a contarse a partir de la fecha consignada en el Acta 
de Recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida 
(Art. 6 de la LOE). Se cumplimentará con lo definido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
- Autorizaciones de uso 
Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el Constructor las 
pertinentes autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en 
servicio de las instalaciones que así lo requieran. 
Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los 
derivados de arbitrios, licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se 
ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán de cuenta 
del Constructor. 
 
- Planos de las instalaciones 
El Constructor, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará previa o 
simultáneamente a la finalización de la obra los datos de todas las 
modificaciones o estado definitivo en que hayan quedándolas instalaciones. 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el Contratista 
garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los materiales 
empleados en ellas y su buena manipulación. 
Tras la recepción de la obra sin objeciones, o una vez que estas hayan sido 
subsanadas, el Constructor quedará relevado de toda responsabilidad, salvo 
en lo referente a los vicios ocultos de la construcción, de los cuales 
responderá, en su caso, en el plazo de tiempo que marcan las leyes. 
Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes Consejerías y demás 
organismos, que sean de aplicación. 
 
 
 
 
1.2.4 De los trabajos, materiales y los medios auxiliares 
 
- Caminos y accesos 
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 
vallado de ésta. 
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El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
- Replanteo 
Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el 
Contratista al replanteo de las obras en presencia de la Dirección Facultativa, 
marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios 
para la ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por 
duplicado, que firmarán la Dirección Facultativa y el Contratista. La Contrata 
facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de los 
referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su 
responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación. 
 
- Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo estipulado, 
desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista contar con la 
autorización expresa del Arquitecto y dar cuenta al Aparejador o Arquitecto 
Técnico del comienzo de los trabajos al menos con cinco días de antelación. 
 
- Orden de los trabajos 
En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, 
estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
- Facilidades para subcontratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Constructor 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos 
que le sean encomendados a los Subcontratistas que intervengan en la obra. 
Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 
Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 
conceptos. En caso de litigio se estará a lo establecido en la legislación 
relativa a la subcontratación y en último caso a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 
 
- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar 
el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el 
Proyecto Reformado. 
 
- Obras de carácter urgente 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto 
la Dirección Facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente. 
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- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la 
Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiera proporcionado. 
 
- Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 
órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el 
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las 
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en artículos 
precedentes. 
 
- Obras ocultas 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al Arquitecto; otro al Aparejador o Arquitecto Técnico; y el 
tercero al Constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que 
deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
- Trabajos defectuosos 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las Disposiciones Técnicas, Generales y Particulares del Pliego de 
Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
 
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, erradas maniobras 
o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, 
sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra. 
 
- Accidentes 
Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por 
ignorancia o descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción como en los 
andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de policía urbana y leyes 
sobre la materia. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o 
Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
perpetuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados 
éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las 
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará 
la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
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- Vicios ocultos 
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviesen fundadas razones para creer en 
la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, 
ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los 
vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
- De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 
todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos 
en que el Pliego de Condiciones Técnicas particulares preceptúe una 
procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor 
deberá presentar a la Dirección Facultativa una lista completa de los 
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 
de ellos. 
 
- Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa 
Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la Dirección 
Facultativa sin cuya aprobación no podrán emplearse en la citada obra; para 
lo cual el Contratista proporcionará al menos dos muestras de cada material, 
para su examen, a la Dirección Facultativa, quien se reserva el derecho de 
rechazar aquellos que, a su juicio, no resulten aptos. Los materiales 
desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de 
los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardados 
juntamente con los certificados de los análisis, para su posterior comparación y 
contraste. 
 
- Ensayos y análisis 
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados los 
ensayos, pruebas, análisis y extracción de muestras de obra realizada que 
permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra 
están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. 
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
- Materiales no utilizables 
Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los 
residuos de obra. 
 
- Materiales y aparatos defectuosos 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, 
en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o 
se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto instancias 
propias o del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de 
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sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 
destinen. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, 
pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio 
que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros 
en condiciones. 
 
 
- Limpieza de las obras 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra 
ofrezca buen aspecto. 
 
- Obras sin prescripciones 
En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este 
Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la 
buena construcción. 
 
1.2.5 Mediciones y valoraciones 
 
La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada 
una la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas 
unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, metros lineales, 
cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se 
realizarán juntamente con el Constructor, levantándose las correspondientes 
actas que serán firmadas por ambas partes. 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra 
realmente ejecutadas, no teniendo el Constructor derecho a reclamación de 
ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones 
que se ejecuten y las que figuren en el Proyecto, salvo cuando se trate de 
modificaciones de este aprobadas por la Dirección Facultativa y con la 
conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de las obras, 
así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de 
obra que figuren en los estados de valoración. 
La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará 
aplicando a cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la 
forma y condiciones que estime justas el Arquitecto, multiplicando el resultado 
final por el precio correspondiente. 
El Constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere 
este artículo se ejecuten en la forma que él indique, sino que será con arreglo 
a lo que determine el Director Facultativo. 
Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos 
que componen el Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna 
observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si 
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la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de 
unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna, si por el 
contrario el número de unidades fuera inferior se descontará del presupuesto. 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto 
se efectuarán multiplicando el número de estas por el precio unitario asignado 
a las mismas en el presupuesto. 
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los 
gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan 
de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos que 
graven los materiales, ya sea por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o 
Municipio, durante la ejecución de las obras; de igual forma se consideran 
incluidas toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del 
Contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con 
ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones 
con que esté dotado el inmueble. 
 
El Constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las 
causas enumeradas. 
En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los 
materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada 
y en disposición de recibirse. 
 
1.2.6 Condiciones económicas 
 
-Principio general 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación 
con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
El promotor, el constructor y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 
 
Fianzas 
 
-Procedimientos 
El constructor prestará fianza mediante el siguiente procedimiento: 
Sistema: Depósito previo 
Porcentaje del presupuesto de contrata: 10% 
 
-Fianza en subasta pública 
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma 
y su cuantía será sobre el total del Presupuesto de contrata. 
El constructor a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio 
para la misma deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la 
subasta la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 
diez por cien (10 %) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la 
obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas 
en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior no excederá de treinta días naturales a 
partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él 
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deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la 
construcción de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
La falla de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese 
hecho para tomar parte en la subasta. 
-Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el constructor se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el arquitecto director, en 
nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, 
podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con 
la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 
promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de 
recibo. 
-Devolución de fianzas 
La fianza retenida será devuelta al constructor en un plazo que no excederá 
de treinta (30) días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. 
El promotor podrá exigir que el constructor le acredite la liquidación y finiquito 
de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, subcontratos... 
-Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el promotor, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el constructor a que se le devuelva la 
parte proporcional de la fianza. 
De los precios 
-Composición de los precios unitarios 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 
industrial. 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 
en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados. 
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Se considerarán costes indirectos los gastos de instalación de oficinas a pie de 
obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc. los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
Se considerarán gastos generales los gastos generales de empresa, gastos 
financieros, cargas fiscales, y tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como el 13 % de la suma de los costes directos e 
indirectos. 
El beneficio industrial del constructor se establece en el 6 % sobre la suma de 
las anteriores partidas en obras para la Administración. 
Se denominará precio de ejecución material al resultado obtenido por la suma 
de los anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial y gastos 
generales. 
-Precio de contrata 
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos 
generales y el beneficio industrial. 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
-Precios contradictorios 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando el promotor por medio del 
arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El constructor estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 
arquitecto y el constructor antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en 
el plazo de 15 días. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en 
segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato. 
-Reclamación de aumento de precios 
Si el constructor, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error 
u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto, que sirva de base para la ejecución de las 
obras. 
-Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el constructor los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de 
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obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas. 
-De la revisión de los precios contratados 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades 
que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 
tres por 100 (3%) del importe total del presupuesto de contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superior a este porcentaje, se 
efectuará la correspondiente revisión, percibiendo el constructor la diferencia 
en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 
plazos fijados en el calendario de la oferta. 
-Acopio de materiales 
El constructor queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos 
de obra que el promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el promotor, son de la 
exclusiva propiedad de éste. De su guarda y conservación será responsable el 
constructor. 
Valoración y abono de los trabajos 
-Forma de abono de las obras 
El abono de los trabajos se efectuará según un tanto alzado por unidad de 
obra. 
Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, 
pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra 
ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de 
ellas, se abonará al constructor el importe de las comprendidas en los trabajos 
ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 
constituyen el proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración 
de las diversas unidades. 
-Relaciones valoradas y certificaciones 
Con periodicidad mensual, formará el constructor una relación valorada de las 
obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá 
practicado el aparejador. 
Lo ejecutado por el constructor en las condiciones preestablecidas, se 
valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente además lo establecido en el presente pliego respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorios y especiales, etc. 
Al constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender 
dicha relación, se le facilitarán por el arquitecto técnico los datos 
correspondientes a la relación valorada, acompañándolos de una nota de 
envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez días a partir de la fecha del 
recibo de dicha nota, pueda el constructor examinarlos y devolverlos firmados 
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con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones y 
reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los diez días siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptará o 
rechazará las reclamaciones del constructor si las hubiere, dando cuenta al 
mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 
promotor contra la resolución del arquitecto director en la forma prevenida en 
los pliegos generales de condiciones facultativas y legales. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, 
expedirá el arquitecto director la certificación de las obras ejecutadas. De su 
importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza 
se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
promotor, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su 
importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al promotor, dentro del mes siguiente al periodo 
a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni 
recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo 
a que la valoración de refiere. En el caso de que el arquitecto director lo 
exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
-Mejoras de obras libremente ejecutadas 
Cuando el constructor, incluso con autorización del arquitecto director, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que 
el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que 
tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones 
cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio del arquitecto 
director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que 
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra en 
estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
-Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados por partida alzada, se efectuarán de 
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación 
de expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para similares unidades de obra, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 
deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para iguales o similares unidades de obra, 
la partida alzada se abonará íntegramente al constructor, salvo el caso de 
que en el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida 
debe justificarse, en cuyo caso, el arquitecto director indicará al constructor, 
01. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
133 
 
con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta, que en realidad será de administración, valorándose los 
materiales y los jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado 
o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos 
partes, incrementándose su importe total con el porcentaje fijado en el 
presente pliego en concepto de gastos generales y beneficio industrial del 
constructor. 
-Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de 
trabajos de cualquier índole especial u ordinaria, que por no estar contratados 
no sean de cuenta del constructor, y si no se contratasen con tercera persona, 
tendrá el constructor la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de 
toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por 
separado de la contrata. 
Estos gastos se reintegrarán mensualmente al constructor. 
-Pagos 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las 
certificaciones de la obra conformadas por el arquitecto director, en virtud de 
las cuales se verifican aquéllos. 
-Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el constructor a su debido 
tiempo, y el arquitecto director exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el presupuesto y 
abonados de acuerdo con lo establecido en este pliego, en el caso de que 
dichos precios fueran inferiores a los que rijan en la época de su realización. 
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido este utilizado durante dicho 
plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencias de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al constructor. 
Indemnizaciones mutuas 
-Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un por mil 
del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el calendario de obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo de la fianza. 
-Demora de los pagos por parte del propietario 
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Si el promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido, el constructor tendrá 
además el derecho de percibir el abono de un 5 % anual, en concepto de 
intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el 
importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho pago, tendrá 
derecho el constructor a la resolución del contrato, procediéndose a la 
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 
acopiados, siempre que estos reúnan las condiciones preestablecidas y que su 
cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra 
contratada o adjudicada. 
No obstante, lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud del 
constructor fundada en dicha demora de pagos, cuando el constructor no 
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o materiales 
acopiados admisibles la parte del presupuesto correspondiente al plazo de 
ejecución que tenga señalado en el contrato. 
Varios 
-Mejoras, aumento y/o reducciones de obra 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el arquitecto 
director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que 
mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y 
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en 
las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto, 
a menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la ampliación 
de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los 
importes de las unidades de obra contratadas. 
-Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del arquitecto director de las obras, éste determinará el 
precio o partida de abono después de oír al constructor, el cual deberá 
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del 
plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder dicho plazo. 
-Seguro de las obras 
El constructor estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del 
seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. 
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El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta nombre del promotor, para que con cargo a ella se 
abone la obra que se construya, y a medida que esta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al constructor se efectuará por certificaciones, 
como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del constructor, hecha en documento público, el 
promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 
construcción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
constructor pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono 
completo de los daños causados al constructor por el siniestro y que no se le 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe 
de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 
arquitecto director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijará previamente la porción del 
edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá 
que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la 
obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
seguros, los pondrá el constructor, antes de contratarlos, en conocimiento del 
promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
-Conservación de la obra 
 
Si el constructor, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en caso de que el edificio no haya sido 
ocupado por el promotor, antes de la recepción definitiva, el arquitecto 
director, en representación del promotor, podrá disponer todo lo que sea 
preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta del 
constructor. 
Al abandonar el constructor el edificio, tanto por buena terminación de las 
obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo 
desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del constructor, no deberá haber en él 
más herramientas, útiles, materiales, mueble, etc., que los indispensables para 
su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el constructor a revisar y 
reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista 
en el presente pliego de condiciones económicas. 
 
-Uso por el constructor de edificio o bienes del propietario 
 
Cuando durante la ejecución de las obras el constructor ocupe edificios, con 
la necesaria y previa autoridad del promotor, o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 
hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
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indemnización por esta reposición, ni por las mejoras hechas en el edificio, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
En caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el constructor con lo 
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquél y con 
cargo a la fianza. 
 
-Pago de arbitrios 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de 
ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
realizan, correrán a cargo del constructor. 
El presente pliego de cláusulas administrativas económicas es suscrito en 
prueba de conformidad por el promotor y el constructor por cuadruplicado, 
uno para cada una de las partes, el tercero para el arquitecto director y el 
cuarto para el expediente del proyecto depositado en el colegio oficial de 
arquitectos, al cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de 
dudas o discrepancias. 
 
 
1.2.7 Condiciones de índole legal 
 
-Constructor 
Pueden ser constructores los españoles u extranjeros que se hallan en posesión 
de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y las sociedades y compañías 
legalmente constituidas y reconocidas en España. 
Quedan exceptuados: 
a) Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiese recaído sobre ellos 
auto de prisión. 
b) Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o con sus bienes 
intervenidos. 
c) Los que estuviesen apremiados como deudores a los caudales públicos en 
concepto de segundos contribuyentes. 
d) Los que en contratos anteriores con la Administración o con particulares 
hubieran faltado reconocidamente a sus compromisos. 
 
-Contrato 
La ejecución de las obras se contrata por unidades de obra, ejecutadas con 
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. 
 
-Adjudicación 
Las obras se adjudican por subasta, por lo que será obligatoria la adjudicación 
al mejor postor, siempre que esté conforme con lo especificado en los 
documentos del proyecto. 
La subasta se celebrará en el lugar y ante las personas que señale su 
convocatoria, entre las que figuran el arquitecto director o persona delegada, 
un representante del promotor y un delegado por los concursantes. 
El arquitecto director tendrá la facultad de proponer al promotor el 
establecimiento de un tope de baja (secreto), por debajo del cual serán 
rechazadas todas las propuestas. 
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-Formalización del contrato 
Los contratos se formalizarán mediante documento privado, que podrá 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con 
arreglo a las disposiciones vigentes. 
El cuerpo de este documento contendrá: la parte del acta de subasta que 
haga referencia exclusivamente a la proposición del rematante, o sea, la 
declarada más ventajosa; la comunicación de adjudicación, copia del recibo 
de depósito de la fianza, en el caso de que se haya exigido, y una cláusula en 
la que se exprese terminantemente que el constructor se obliga al 
cumplimiento exacto del contrato, conforme a lo previsto en el pliego de 
condiciones del proyecto y de la contrata, en los planos, memoria y en el 
presupuesto, es decir, en todos los documentos del proyecto. 
El constructor, antes de firmar la escritura, habrá firmado también su 
conformidad al pie del pliego de cláusulas administrativas que ha de regir a la 
obra, en los planos, cuadros de precios y presupuesto general. 
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión 
del documento en que se consigne la contrata. 
 
-Arbitraje obligatorio 
Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de 
amigables componedores, designados uno de ellos por el promotor, otro por el 
constructor y tres arquitectos por el colegio oficial correspondiente, uno de los 
cuales será forzosamente el director de la obra. 
-Jurisdicción competente 
En caso de no haberse llegado a un acuerdo, por el anterior procedimiento, 
ambas partes quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones 
que puedan surgir como derivadas de su contrato, a las autoridades y 
tribunales administrativos, con arreglo a la legislación vigente, renunciando al 
derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción 
donde estuviese enclavada la obra. 
 
-Responsabilidad del constructor 
El constructor es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto. 
Como consecuencia de esto, vendrá obligado a la demolición y 
reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el 
que el arquitecto director haya examinado y reconocido la construcción 
durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
-Accidentes de trabajo 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio 
de los trabajos para la ejecución de las obras, el constructor se atendrá a lo 
dispuesto a estos aspectos en la legislación vigente, siendo en todo caso, 
único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda 
quedar afectado el promotor o la dirección técnica por responsabilidades en 
cualquier aspecto. 
El constructor está obligado a adoptar las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a los 
obreros o a los viandantes, no solo en los andamios, sino en todos los lugares 
peligrosos de la obra, huecos de escalera, ascensores, etc. 
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En los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el 
constructor lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será 
éste el único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera 
que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para 
cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. Será preceptivo que 
en el tablón de anuncios de la obra y durante todo su transcurso figure el 
presente Artíc. del pliego de condiciones generales de índole legal, 
sometiéndolo previamente a la firma del arquitecto técnico. 
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2. Pliego de prescripciones técnicas particulares 
 
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la 
Obra, para el control de recepción en obra de los productos, equipos y 
sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el 
Artíc. 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las Características 
técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las 
condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que 
componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas 
normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en 
cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de 
Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 
Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
comprenderá según el Artíc. 7.2. del CTE: 
-El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
Artíc. 7.2.1. 
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el Artíc. 7.2.2. 
- El control mediante ensayos, conforme al Artíc. 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a 
los suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos 
materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y 
laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con 
las condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad 
que se establezca para la aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, 
aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las 
muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra 
antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en 
obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de 
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos 
en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen 
acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello 
ocasionase serán a cargo del Contratista. 
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El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le 
exime de su responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la 
recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que 
determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual 
del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
Hormigón estructural 
2.1.2.1. Condiciones de suministro 
-El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones 
estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que 
poseían recién amasadas. 
-Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá 
exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, 
o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los 
dos tercios del volumen total del tambor. 
-Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 
mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de 
proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie 
interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 
-El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 
agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos 
tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la 
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 
2.1.2.2. Recepción y control 
- Previamente a efectuar el pedido del hormigón se deben planificar una serie 
de tareas, con objeto de facilitar las operaciones de puesta en obra del 
hormigón: 
Preparar los accesos y viales por los que transitarán los equipos de transporte 
dentro de la obra. 
Preparar la recepción del hormigón antes de que llegue el primer camión. 
Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida no 
afecten a la puesta en obra del hormigón, sobre todo en aquellos elementos 
que no deban presentar juntas frías. Esta programación debe comunicarse a 
la central de fabricación para adaptar el ritmo de suministro. 
- Inspecciones: 
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a 
las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que 
estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 
deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
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Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón. 
 
-Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
2.1.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
-En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 
realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se 
adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
2.1.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a 
los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. 
En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado 
del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten 
medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el 
tiempo de fraguado. 
-Hormigonado en tiempo frío: 
-La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el 
molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 
- Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) 
cuya temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
- En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
- En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigonea en tiempo de 
heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el 
fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros 
locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. 
- Hormigonado en tiempo caluroso: 
- Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la 
Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
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2.1.3  Aceros para hormigón armado 
Aceros corrugados 
2.1.3.1. Condiciones de suministro 
- Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y 
la agresividad de la atmósfera ambiental. 
2.1.3.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Control de la documentación: 
- Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 
Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 
exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. La clase técnica se especificará mediante un código de 
identificación del tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de 
corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las 
marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el 
fabricante. 
- En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo 
o proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá 
indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
- En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del 
acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, 
el fabricante deberá indicarlos. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
2.1.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente 
contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el 
momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 
2.1.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las 
consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 
- Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
Mallas electrosoldadas 
2.1.3.5. Condiciones de suministro 
- Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y 
la agresividad de la atmósfera ambiental. 
2.1.3.6. Recepción y control 
- Inspecciones: 
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- Control de la documentación: 
 
- Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 
Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 
exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. 
Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
2.1.3.7. Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
- Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente 
contra la lluvia, y dela agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el 
momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 
2.1.3.8. Recomendaciones Morteros hechos en obra 
2.1.3.9. Condiciones de suministro 
- El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
- En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra 
alteración. 
- O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
- La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de 
transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
- El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
2.1.3.10. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o 
tiempos de amasado especificados para el amasado en obra, se deben 
especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del 
momento en el que todos los componentes se han adicionado. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según  la normativa vigente. 
2.1.3.11. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya 
que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá 
reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus 
características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es 
aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
2.1.3.12. Recomendaciones para su uso en obra 
- Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas 
propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las 
condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 
- En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo 
calor, se tomarán las medidas oportunas de protección. 
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- El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios 
mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un 
tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará 
sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres 
batidas. 
- El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es 
necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su 
pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se 
desechará. 
Mortero para revoco y enlucido 
2.1.3.13. Condiciones de suministro 
-El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg. 
- Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 
2.1.3.14. Recepción y control 
- Inspecciones 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Ensayos 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
2.1.3.15. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el 
embalaje cerrado y en local cubierto y seco. 
2.1.3.16. Recomendaciones para su uso en obra 
- Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. 
Con el fin de evitar variaciones de color, es importante que todos los 
amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma. 
- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 
- No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las 
heladas pueden provocar la aparición de manchas y carbonataciones 
superficiales. 
- Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos 
primeras semanas a partir de 24 horas después de su aplicación. 
- Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 
2.1.4 Conglomerantes 
Cemento 
2.1.4.1. Condiciones de suministro 
-El cemento se suministra a granel o envasado. 
-El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas 
similares adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales 
que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su 
contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 
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- El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas 
similares, para facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así 
permitir mejor trato de los envases. 
- El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente 
caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios 
mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no 
exceda de 40°C. 
 
2.1.4.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
2.1.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en 
particular, su contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia 
distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o 
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los 
vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 
- En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o 
plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y 
de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en 
las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las 
manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la 
calidad del cemento. 
2.1.4.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la 
aplicación o uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la 
clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
- El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones 
de puesta en obra de los productos que los contienen, entre las que cabe 
destacar: 
- Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad 
del viento. 
- Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 
prefabricado, proyectado, etc. 
- Las clases de exposición ambiental. 
- Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer 
la característica adicional de resistencia a sulfatos. 
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2.1.5 Forjados 
 
Elementos resistentes de hormigón armado para forjados 
 
2.1.5.1.1. Condiciones de suministro 
 
- Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de 
forma que no se introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en 
el proyecto. 
- La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la 
misma. 
- Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados 
para evitar impactos entre las mismas durante el transporte. 
 
2.1.5.1.2. Recepción y control 
 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
2.1.5.1.2. Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
- Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se 
permita la gestión adecuada de los mismos sin perder la necesaria 
trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o grúas, en 
su caso. 
- Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente 
sobre durmientes de madera, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos 
no mayores de 0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m. 
 
2.1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
 
- El montaje de los elementos de hormigón armado deberá ser conforme con 
lo establecido en el proyecto. 
- En función del tipo de elemento de hormigón armado, puede ser necesario 
que el montaje sea efectuado por personal especializado y con la debida 
formación. 
 
2.1.6 Suelos de madera 
 
2.1.6.1. Condiciones de suministro 
 
- Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios 
de humedad y de las agresiones mecánicas. 
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2.1.6.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realizasegún la normativa vigente. 
2.1.6.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará en su embalaje. 
- Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 
- Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro 
como máximo, de manera que no se deformen. 
2.1.6.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos 
húmedos hayan terminado y el edificio esté seco. 
- Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras. 
- Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar 
térmicamente. 
- Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y 
limpia, con un grado de humedad adecuado para su instalación. Si se trata de 
una rehabilitación, puede dejarse el pavimento anterior. 
2.1.7 Aislantes e impermeabilizantes 
Aislantes conformados en planchas rígidas 
2.1.7.1. Condiciones de suministro 
- Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films 
plásticos en sus seis caras. 
- Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 
transporte. 
- En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse 
de forma que no se desplacen por la caja del transporte. 
2.1.7.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento 
exterior de un espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de 
resistencia a la difusión del agua. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
2.1.7.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
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- Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo 
limitado de tiempo. 
- Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
- Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
2.1.7.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por 
el fabricante en su documentación técnica. 
 
Aislante térmico 
 
2.1.7.5. Condiciones de suministro 
- Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, 
envueltos en films plásticos. 
- Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor 
almacenamiento y transporte. 
- En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse 
de forma que no se desplacen por la caja del transporte. 
- Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su 
deterioro. 
2.1.7.6. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
2.1.7.7. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del 
sol y de la intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
- Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo 
limitado de tiempo. 
- Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y 
limpias. 
- Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
- Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria 
que pueda diseminar polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de 
ojos. 
2.1.7.8. Recomendaciones para su uso en obra 
- En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación 
cuando las condiciones climatológicas sean adversas, en particular cuando 
esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la 
cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. 
- Los productos deben colocarse siempre secos. 
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Láminas drenantes 
2.1.7.9. Condiciones de suministro 
- Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, 
en caso de pequeños acopios, en rollos sueltos. 
- Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán 
dos piezas en el 3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que 
contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar 
pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 
2.1.7.10. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Condiciones de almacenamiento. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
2.1.7.11. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en 
posición horizontal con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo 
sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la 
humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su 
aplicación. 
2.1.8 Carpintería y cerrajería 
Puertas de madera 
2.1.8.1. Condiciones de suministro 
- Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 
características. 
2.1.8.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar 
como mínimo: 
- La escuadría y planeidad de las puertas. 
- Verificación de las dimensiones. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.8.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería 
hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del 
acristalamiento. 
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2.1.8.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de 
revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
- Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su 
protección. Se repasará el ajuste de herrajes y la nivelación de hojas. 
2.1.9 Vidrios 
Vidrios para la construcción 
2.1.9.1. Condiciones de suministro 
- Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y 
sobre material no duro. 
-Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya 
aireación entre ellos durante el transporte. 
2.1.9.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
2.1.9.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales 
como golpes, rayaduras y sol directo y de acciones químicas como 
impresiones producidas por la humedad. 
- Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una 
pendiente del 6% respecto a la vertical. 
- Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor 
dimensión y procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales 
como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una 
arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También 
es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que 
apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 
- Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección 
debe ser ventilada. 
- La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la 
superficie de los mismos. 
2.1.9.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje 
y transporte, así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no 
hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 
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2.1.10 Instalaciones 
Tubos de PVC-U para saneamiento 
2.1.10.1. Condiciones de suministro 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se 
produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima 
de 1,5 m. 
- Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, 
colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 
2.1.10.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para 
sistemas de evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una 
vez por elemento con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
- La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique 
la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
2.1.10.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 
periodos de tiempo. 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 
cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
Canalones y bajantes de aluminio 
2.1.10.4. Condiciones de suministro 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se 
produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
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- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima 
de 1,5 m. 
- Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, 
colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 
2.1.10.5. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez 
por elemento con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
- La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique 
la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
2.1.10.6. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 
periodos de tiempo. 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 
cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
Tubos de polietileno para abastecimiento 
2.1.10.7. Condiciones de suministro 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se 
produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima 
de 1,5 m. 
- Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, 
colocando las cajas deaccesorios en la base del camión. 
2.1.10.8. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m 
para tubos y al menos una vez por tubo o accesorio, con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.10.9. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 
periodos de tiempo. 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 
cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
Tubos de plástico para fontanería y calefacción 
2.1.10.10. Condiciones de suministro 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 
paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se 
produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de 
forma que no queden tramos salientes innecesarios. 
2.1.10.11. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una 
vez por accesorio, con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
- La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique 
la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
2.1.10.12. Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 
periodos de tiempo. 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 
cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
 
Tubos de polipropileno para fontanería y calefacción 
 
2.1.10.13. Condiciones de suministro 
 
- Los tubos se suministran en barras y en rollos: 
- En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
- En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un 
tratamiento térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior 
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de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado 
exterior para instalaciones vistas. 
 
 
2.1.10.14. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, 
indeleblemente, a intervalos menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, 
con la designación normalizada. 
- Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar 
marcados de idéntica manera al menos en los 2 extremos. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.10.15. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 
humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies 
planas. 
2.1.10.16. Recomendaciones para su uso en obra 
- Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va 
destinado el tubo de cobre son las que determinan la elección del estado del 
tubo: duro o recocido. 
- Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran 
rigidez o en aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud. 
- Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran 
longitud, sinuosos o irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el 
que vayan a ser colocados. 
2.1.11 Grifería sanitaria 
2.1.11.1. Condiciones de suministro 
- Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
2.1.11.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
- Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
- El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 
- El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
- Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de 
caudal sólo es exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro 
intercambiable). 
- Para los mezcladores termostáticos 
- El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 
- Las letras LP (baja presión). 
- Ensayos: 
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- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.11.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de 
impactos y de la intemperie. 
2.1.12.1. Condiciones de suministro 
- Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
2.1.12.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material dispondrá de los siguientes datos: 
- Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
- Las instrucciones para su instalación. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
2.1.12.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie. Se colocarán en posición vertical.  
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2.2 PRESCRIPCIONES SOBRE EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades 
de obra se organizan en los siguientes apartados: 
a) Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos que componen la unidad 
de obra. Se especifican, en caso de que existan, las posibles 
incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los 
componentes. 
b) Características técnicas: Se describe la unidad de obra, detallando 
de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los 
criterios que marca la propia normativa. 
c) Normativa de aplicación: Se especifican las normas que afectan a la 
realización de la unidad de obra. 
d) Criterio de medición en proyecto: Indica cómo se ha medido la 
unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego 
será comprobada en obra. 
e) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de 
las unidades de obra. Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada 
una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá 
recibido los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a 
lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del 
proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de 
la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad 
de obra. Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas 
sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del 
entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 
 
_ Del soporte: Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de 
las unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a 
la nueva unidad de obra. 
 
_ Ambientales: En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, 
humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de 
obra, o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
 
_ Del contratista: En algunos casos, será necesaria la presentación al Director 
de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos por parte del 
Contratista, que acrediten su cualificación para realizar cierto tipo de trabajos. 
f) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra. Antes de iniciarse 
g) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra. Antes de iniciarse Proceso de ejecución: En este 
apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el 
nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
h) Fases de ejecución: Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las 
que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
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i) Condiciones de terminación: Se hace referencia a las condiciones en las 
que debe finalizarse cada unidad de obra, una vez aceptada, para que 
no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de 
unidades y quede garantizado su buen funcionamiento. Una vez 
terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad 
de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la 
limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los 
restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones 
realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, 
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o 
centro de acogida o transferencia. 
j) Conservación y mantenimiento: En algunas unidades de obra se 
establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta 
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
k) Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y 
abono de las mismas: Indica cómo se comprobarán en obra las 
mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad 
y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la 
Obra. La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse 
se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que establece este 
capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, 
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, 
no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el 
Director de Ejecución de la Obra consigne. 
 
 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el 
Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y 
ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y 
empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra 
necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, 
así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución 
de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones 
temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las 
operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos 
o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por 
las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada 
unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los 
ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, 
permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que 
el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección 
Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que 
realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto 
de ejecución. 
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5.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
UNIDAD DE OBRA: DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MÁQUINA 
 
Características técnicas 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como 
mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
 
Normativa de aplicación 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Explanaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia 
de servidumbres, elementos 
Del contratista: Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse 
afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes 
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así 
como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo previo. 
b) Remoción de los materiales de desbroce. 
c) Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce. 
d) Carga a camión. 
 
Condiciones de terminación 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para 
poder realizar el replanteo definitivo de la obra. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmenteejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
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UNIDAD DE OBRA: EXCAVACIÓN DE VACIADOS A MÁQUINA 
 
Características técnicas 
Excavación de tierras a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar 
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso extracción de la tierra 
fuera de la excavación, sin carga a vertedero. 
 
Normativa de aplicación 
Ejecución: 
a) CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
b) NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 
resultar afectadas por las obras a iniciar. 
b) Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, 
recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por 
un laboratorio homologado, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno. 
c) Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse 
afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de 
cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 
d) Se comprobará el estado de conservación de las construcciones próximas 
que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
Del contratista: 
a) Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. 
b) Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, 
el comienzo de las excavaciones. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
b) Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
c) Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Condiciones de terminación 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
Conservación y mantenimiento 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de 
erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. 
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Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características 
geométricas permanecen inamovibles. 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las 
excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 
quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución 
de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
 
5.1.2 CIMENTACIÓN 
 
UNIDAD DE OBRA: HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 
Características técnicas 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de 
hormigón HM-20/P/20/I fabricado en central en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
b) CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen 
oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las 
previsiones del Proyecto. 
b) El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la 
cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, 
y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final 
de obra. 
c) En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la 
cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía 
coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y 
las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno 
presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la 
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supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes 
tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se 
detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o 
arrastres. 
d) Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia 
de los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el 
plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 
 
Ambientales: 
 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: 
 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse 
el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 
del Director de Ejecución de la obra. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo. 
b) Colocación de toques y/o formación de maestras. 
c) Vertido y compactación del hormigón. 
d) Coronación y enrase del hormigón. 
 
Condiciones de terminación 
La superficie quedará horizontal y plana. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas. 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 
UNIDAD DE OBRA: ARMADO Y HORMIGONADO DE ZAPATAS Y VIGAS DE 
CIMENTACIÓN 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con 
sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del 
hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de 
recubrimiento de las armaduras. 
 
Características técnicas 
Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-
25/P/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote en excavación previa, 
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con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 100 kg/m³. 
Incluso p/p de armaduras de espera de los soportes u otros elementos. 
Formación de zapata aislada de cimentación de hormigón armado HA-
25/P/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote en excavación previa, 
con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 100 kg/m³. 
Incluso p/p de armaduras de espera de los soportes u otros elementos. 
Formación de viga de atado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote en excavación previa, con una cuantía 
aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 100 kg/m³. Incluso p/p de 
armaduras de espera de los soportes u otros elementos. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Ejecución: 
a) CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
b) NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 
presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. 
 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. 
b) Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
c) Vertido y compactación del hormigón. 
d) Coronación y enrase de cimientos. 
e) Curado del hormigón. 
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Condiciones de terminación 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
La superficie quedará sin imperfecciones. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
UNIDAD DE OBRA: SOLERA HA-25 
 
Características técnicas 
Solera de hormigón de 15 cm de espesor realizada con hormigón HA-25 
N/mm2, elaborado en obra, incluso vertido, colocación y armado con mallazo 
15x15x8, con p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
 
Criterio de medición el proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, 
cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no 
tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 
b) El nivel freático no originará sobreempujes. 
 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
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a) Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la 
densidad y las rasantes. 
b) Replanteo de las juntas de hormigonado. 
c) Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
d) Riego de la superficie base. 
e) Preparación de juntas. 
f) Colocación del mallazo con separadores homologados. 
g) Vertido y compactación del hormigón. 
h) Curado del hormigón. 
 
Condiciones de terminación 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y 
se dejará a la espera del solado. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. 
No se superarán las cargas previstas. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados dentro de 
su perímetro. 
 
UNIDAD DE OBRA: FORJADO SANITARIO 
 
Características técnicas 
Forjado sanitario de espesor 60 cm con hormigón HA-25 N/mm2, con piezas del 
sistema “Cáviti” C-55 de 55 cm de altura. Elaborado en obra, incluso vertido, 
colocación y armado con mallazo 15x15x8, con p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
 
Criterio de medición el proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, 
cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no 
tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 
b) El nivel freático no originará sobreempujes. 
Ambientales: 
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a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la 
densidad y las rasantes. 
b) Replanteo de las juntas de hormigonado. 
c) Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
d) Riego de la superficie base. 
e) Preparación de juntas. 
f) Colocación de las piezas de encofrado perdido del sistema Cáviti de 
polipropileno reciclado termoinyectado, manualmente, mediante su sistema 
de machihembrado. 
f) Colocación del mallazo con separadores homologados. 
g) Vertido y compactación del hormigón. 
h) Curado del hormigón. 
 
Condiciones de terminación 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y 
se dejará a la espera del solado. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. 
No se superarán las cargas previstas. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados dentro de 
su perímetro. 
 
 
5.1.3 ESTRUCTURA 
 
UNIDAD DE OBRA: ARMADO, ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE MUROS DE 
HORMIGÓN ARMADO 
 
Características técnicas 
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, con tamaños máximos 
de árido según espesor del muro (memoria constructiva del proyecto). para 
ambiente IIa, elaborado en central, en muros de 30 y 50 cm de espesor y 
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altura inferior a 6 metros, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y 
desencofrado con paneles de madera de 2,5x3 m, vertido, encofrado y 
desencofrado con grúa, vibrado y colocado. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Encofrado y desencofrado: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Criterios de medición el proyecto 
Armaduras: kg de acero según documentación gráfica. 
Encofrados: m2 de superficie de encofrado en contacto con el hormigón. 
Hormigón: m3 de volumen según proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo. 
b) Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
c) Montaje del encofrado. 
d) Vertido y compactación del hormigón. 
e) Desencofrado. 
f) Sellado de los huecos dejados por los bulones delos encofrados. 
f) Curado del hormigón 
g) Reparación de defectos superficiales. 
h) Terminación al chorro de arena con partículas de silicato de aluminio en las 
caras exteriores de los muros. 
 
Condiciones de terminación 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Los muros 
expuestos al exterior tendrán un acabado al chorro de arena que difumina las 
marcas de encofrado y los muros interiores tendrán un acabado liso. 
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Conservación y mantenimiento 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas.  
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
 
UNIDAD DE OBRA: ENCOFRADO, ARMADO Y HORMIGONADO DE VIGAS DE 
HORMIGÓN ARMADO 
 
Características técnicas 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.30 mm., consistencia plástica, 
elaborado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) 
y encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,5x3 m con paneles 
fenólicos de 2,5 x 0,5 m adheridos en su interior, a dos caras, vertido, encofrado 
y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. 
 
Normativa de ejecución 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Encofrado y desencofrado: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
b) NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Hormigón: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Armadura: Kg según documentación de Proyecto. 
Encofrado: m2 de encofrado en contacto con el hormigón. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, 
cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no 
tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
 
 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
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hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo. 
b) Montaje del encofrado. 
c) Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
d) Vertido y compactación del hormigón. 
e) Curado del hormigón. 
f) Desencofrado. 
g) Reparación de defectos superficiales. 
 
Condiciones de terminación 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie 
de la losa cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas. 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
 
UNIDAD DE OBRA: LOSA ESTRUCTURAL DE 20 CM 
 
Características técnicas 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.30 mm., consistencia plástica, 
elaborado en central, en losa, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado con 
paneles metálicos de 2,5x3 m con paneles fenólicos de 2,5 x 0,5 m adheridos 
en su interior, a una cara, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) NTE-RSS. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
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a) Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, 
cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no 
tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la 
densidad y las rasantes. 
b) Enconfrado. 
c) Replanteo de las juntas de hormigonado. 
d) Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
e) Riego de la superficie base. 
f) Preparación de juntas. 
g) Colocación del mallazo con separadores homologados. 
h) Vertido y compactación del hormigón. 
I) Curado del hormigón. 
 
Condiciones de terminación 
La superficie de la losa cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. 
No se superarán las cargas previstas. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados dentro de 
su perímetro. 
 
 
 
 
 
 
 
  
02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
168 
 
5.1.4 CUBIERTAS 
 
UNIDAD DE OBRA: AISLAMIENTO XPS EN CUBIERTA 
 
Características técnicas 
Aislamiento térmico y acústico realizado con aislante rígido de poliestireno 
extruido en forma de placa, instalado 
horizontalmente sobre la losa de cubierta, con la carga de la cubierta pesada 
(4,1Kn/m2), i/p.p. de corte y colocación, 
medios auxiliares. 
 
Normativa de aplicación 
Ejecución: 
a) CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 
Criterio de medición en el proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de 
humedad adecuado y de acuerdo conlas exigencias de la técnica a emplear 
para su colocación. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Limpieza y preparación de la superficie del soporte. 
b) Preparación de los paneles. 
c) Colocación de los paneles. 
Condiciones de terminación 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
No existirán puentes térmicos. 
Conservación y mantenimiento 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los 
impactos, presiones u otras acciones que 
lo pudieran alterar, hasta que se realice la cubierta pesada. 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
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5.1.5 ALBAÑILERÍA 
 
UNIDAD DE OBRA: TABIQUE DE MADERA 10 CM 
 
Características técnicas 
Tabique sencillo autoportante formado por montantes horizontales de 62x62 
mm separados 100 cm y anclados a dosmontantes verticales de terminación, 
con atornillado por cada cara una placa tipo Block Teck Natural Hayous. de 
19mm de espesor con un ancho total de 250 mm, sin aislamiento. I/p.p. de 
tratamiento de huecos, paso de instalaciones,tornillería, pastas de agarre y 
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios 
auxiliares. 
Totalmente terminado y listo decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. 
 
Normativa de aplicación 
Ejecución: 
a) NTE-RTC. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos parainstalaciones. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo. 
b) Anclaje de rastreles verticales laterales. 
c) Anclaje de rastreles horizontales. 
d) Claveteado de tablas de madera. 
e) Reparación de defectos superficiales. 
 
Condiciones de terminación 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable 
Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin descontar huecos superiores ados metros cuadrados. 
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5.1.6 PAVIMENTOS 
 
UNIDAD DE OBRA: SUELO LAMINADO DE MADERA DE ROBLE 
 
Características técnicas 
Suelo laminado de composite tipo Block Teck Natural Hayous 250 x 25 cm e = 
14 mm, colocado con pegamento sobrelámina anti-impacto de polietileno 
expandido no reticulado PE e = 2 mm, i/p.p. de recortes. 
 
Normativa de aplicación 
Ejecución: 
a) NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
Criterio de medición en proyecto. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente 
cerrados y acristalados, para evitar losefectos de las heladas, entrada de 
agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. 
b) Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las 
zonas húmedas y de las mesetas de lasescaleras. 
c) Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos 
techos están terminados y lassuperficies secas. 
d) Se comprobará que los premarcos de las puertas están colocados. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Colocación de la lámina anti-impacto. 
b) Vertido y extendido sobre el soporte del adhesivo. 
c) Colocación de las tablas de suelo laminado. 
d) Limpieza del adhesivo sobrante. 
 
Condiciones de terminación 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de 
cejas. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a la humedad. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA: SUELOS GRES PORCELÁNICO  
 
Características técnicas 
Suelo de gres porcelánico rectificado tipo Ardesia color Avorio, de dimensiones 
90 x 90 cm y espesor 10,5 mm agarrado 
mediante adhesivo butech y con juntas enlechadas con COLORSTUK 2-12, 
todo ello de la casa Saloni, i/p.p.de recortes. 
 
Normativa de aplicación 
Ejecución: 
a) NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
 
Criterio de medición en proyecto. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente 
cerrados y acristalados, para evitar losefectos de las heladas, entrada de 
agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. 
b) Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las 
zonas húmedas y de las mesetas de lasescaleras. 
c) Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos 
techos están terminados y lassuperficies secas. 
d) Se comprobará que los premarcos de las puertas están colocados. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo 
b) Colocación del mortero de agarre de 1 cm de espesor mediante llana. 
c) Colocación de las piezas. 
d) Limpieza del mortero sobrante. 
d) Enlechado de juntas. 
e) Limpieza del mortero sobrante. 
 
Condiciones de terminación 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de 
cejas. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a la humedad. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
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5.1.7 SANEAMIENTO 
 
UNIDAD DE OBRA: MEMBRANA DRENANTE 
 
Características técnicas 
Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado tipo 
DANODREN, fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero, con dos 
nódulos contra el muro y solapes de 12 cm, incluso protección del borde 
superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje interior ni el relleno ni la 
excavación de la zanja. 
 
Normativa de aplicación 
Instalación: 
a) CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que su situación se corresponde con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para suinstalación. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo de la colocación. 
b) Anclaje al muro enterrado. 
 
Condiciones de terminación 
Se comprobará que queda 10 cm bajo rasante. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de los punzonamientos. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
 
UNIDAD DE OBRA: TUBO DE DRENAJE 
 
Características técnicas 
Tubería de drenaje enterrada de PVC perforado y diámetro nominal 126 mm. 
Colocada sobre cama de arena de ríode 10 cm. de espesor, revestida con 
geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo 
concierne de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio 
geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluirla excavación de la zanja ni 
el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5. 
 
Normativa de aplicación 
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Instalación: 
a) CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. 
b) El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar 
limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
Del contratista: 
a) Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el 
procedimiento de descarga en obra y manipulación de colectores. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
b) Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
c) Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
d) Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
e) Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
f) Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y 
encaje de piezas. 
g) Ejecución del relleno envolvente. 
h) Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará 
problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo 
los tramos ocupados por piezas especiales. 
 
 
5.1.8 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
UNIDAD DE OBRA: DUCHA 
 
Características técnicas 
Plato de ducha modelo Surfex de la casa ROCA, de 98x150 cm., gris, con 
grifería mezcladora exterior monomando, 
con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula 
de desagüe sifónico, con salida horizontal 
de 60 mm, instalada y funcionando. 
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Criterio de medición en proyecto 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y 
que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están 
terminadas. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
b) Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
c) Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
d) Conexión a la red de evacuación. 
e) Montaje de la grifería. 
f) Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
g) Montaje de accesorios y complementos. 
h) Sellado de juntas. 
 
Condiciones de terminación 
Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados 
correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con 
el paramento soporte y con la grifería. 
 
Conservación y mantenimiento 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de 
materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se 
someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se manejarán 
elementos duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que se produzcan 
impactos sobre su superficie. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
UNIDAD DE OBRA: INODORO 
 
Características técnicas 
Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos 
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque 
alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua 
desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, 
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 
20 cm. y de 1/2", funcionando. 
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Criterio de medición en proyecto 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y 
que las instalaciones de agua fría,de agua caliente y de salubridad están 
terminadas. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
b) Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
c) Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
d) Conexión a la red de evacuación. 
e) Conexión a la red de agua fría. 
f) Montaje de accesorios y complementos. 
g) Sellado de juntas. 
 
Condiciones de terminación 
Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados 
correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con 
el paramento soporte y con la grifería. 
 
Conservación y mantenimiento 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de 
materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se 
someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se manejarán 
elementos duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que se produzcan 
impactos sobre su superficie. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
UNIDAD DE OBRA: LAVABO 
 
Características técnicas 
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, encastrado en encimera, de 40 cm 
de diámetro, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso 
válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos 
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que el paramento soporte (encimera) está completamente 
acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de 
salubridad están terminadas. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
b) Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
c) Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
d) Conexión a la red de evacuación. 
e) Montaje de la grifería. 
f) Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
g) Montaje de accesorios y complementos. 
h) Sellado de juntas. 
 
Condiciones de terminación 
Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados 
correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con 
el paramento soporte y con la grifería. 
 
Conservación y mantenimiento 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de 
materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se 
someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se manejarán 
elementos duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que se produzcan 
impactos sobre su superficie. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
UNIDAD DE OBRA: INSTALACIÓN DE AGUA EN BAÑO DE VIVIENDA 
 
Características técnicas 
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha, 
realizada con tuberías de poli butileno para las redes de agua fría y caliente, y 
con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros 
necesarios para cada punto de servicio, incluso con p.p. de bajante de PVC 
de 110 mm y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos 
sanitarios. La toma de agua y los desagües se entregan con tapones. 
 
Normativa de aplicación 
Instalación: 
a) CTE. DB HS Salubridad. 
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Criterio de medición en proyecto 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. 
b) Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
c) Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos 
de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
5.1.9 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
UNIDAD DE OBRA: INSTALACIÓN DE IMPULSIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 
DENTRO DE FALSO TECHO 
 
Características técnicas 
Instalación de aire acondicionado, tubos y sistemas de impulsión y sistemas de 
impulsión realizada con cajones de acero inoxidable de 2 cm de espesor y 
unidad multitobera DSA de la marca Schako, con los diámetros necesarios 
para cada punto de servicio. 
 
Normativa de aplicación 
Instalación: 
a) CTE. DB HS Salubridad. 
b) RITE 
 
Criterio de medición en proyecto 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
178 
 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo del recorrido de los cajones y de los sistemas de impulsión. 
b) Colocación y fijación de los cajones y sistemas. 
c) Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación 
Los cajones de aire dispondrán de al menos dos puntos de registro en la sala, 
colocados en la losa inferior del cajón 
de instalaciones y tapados mediante una tapa de acero recubierta de placa 
de Viroc de 8 mm. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se realizarán labores de limpieza e inspección de la instalación de manera 
periódica. 
Se protegerán los sistemas de impulsión de golpes y salpicaduras. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
5.1.10 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
UNIDAD DE OBRA: TOMA DE TELÉFONO 
 
Características técnicas 
Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 
incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, toma teléfono JUNG-CD 500, así como marco respectivo, 
montado e instalado. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
b) El elemento sobre el que se fijará el soporte tiene una resistencia suficiente. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo del emplazamiento. 
b) Sujeción de antenas y complementos mecánicos. 
c) Montaje de elementos. 
d) Replanteo y trazado de conductos. 
e) Colocación y fijación de conductos y cajas. 
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f) Conexionado de tubos y accesorios. 
g) Colocación del alambre guía en todas las canalizaciones. 
h) Tendido de cables. 
i) Colocación de mecanismos. 
 
Condiciones de terminación. 
Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica 
Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 
Las antenas quedarán en contacto metálico directo sobre el soporte. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
UNIDAD DE OBRA: TOMA DE TV 
 
Características técnicas 
Toma TV-FM realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo 
únicamente la toma TV-FM JUNG-LS990, caja de mecanismo y alambre 
galvanizado. 
 
Normativa de aplicación 
Instalación: 
a) Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas 
de telecomunicaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Fijación y posicionamiento de las canalizaciones principales. 
b) Colocación de armarios de enlace y registro. 
c) Tendido de canalizaciones de distribución. 
d) Colocación de cajas. 
e) Colocación del alambre guía en los conductos. 
f) Tendido de cables. 
g) Montaje de regletas. 
h) Conexionado. 
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Condiciones de terminación 
Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica. 
Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 
Existirá el hilo guía. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
5.2 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO 
 
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez 
concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por 
éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la 
obra o fases completas y terminadas de la misma. 
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación 
al promotor del certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y 
consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y 
en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado 
final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la 
declaración de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados 
los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor 
para asegurar sus responsabilidades. 
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita 
por los firmantes de la recepción. Asimismo, se adjuntará el certificado final de 
obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra. El 
promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 
no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El 
rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 
escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará 
a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se 
entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado 
anterior. 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada 
por la Dirección Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca 
un retraso excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello 
le exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la 
aceptación de la Recepción. 
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______PRESUPUESTO IV________ 
 
1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
1.1 Descripciones de partidas 
1.2 Cuadro de precios nº1 
 
2. HOJA RESUMEN
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
1.1 PARTIDAS A DESARROLLAR. 
 
01. Acondicionamiento del terreno. 
02.  Gestión de residuos 
03.  Control de calidad 
04. Seguridad y salud 
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Obra: PRESUPUESTO CENTRO DE EMPRENDIMIENTO TFM 
Presupuesto                 % C.I. 3 
Código Tipo Ud Resumen             Cantidad Precio (€) Importe (€) 
CENTRO DE 
EMPRENDIMIENTO 
Capítulo   PRESUPUESTO CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
TFM 
  2.492.399,22 2.492.399,22 
A Capítulo   Acondicionamiento del terreno   601.272,70 601.272,70 
AD Capítulo   Movimiento de tierras en edificación   584.361,70 584.361,70 
ADL Capítulo   Desbroce y limpieza   0,00 0,00 
ADL005 Partida m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad 
mínima de 30 cm, con medios mecánicos, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 
0,000 1,04 0,00 
      
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 30 cm, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
mq01pan010b Maquinaria h Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 0,020 43,470 0,87 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,008 15,060 0,12 
%   % Medios auxiliares 2,000 0,990 0,02 
      ADL005             0,000 1,04 0,00 
ADL010 Partida m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta 
una profundidad mínima de 50 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
0,000 3,77 0,00 
      
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 50 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 
mq09sie010 Maquinaria h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 3,2 CV de 
potencia. 
0,022 2,990 0,07 
mq01pan010b Maquinaria h Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 0,033 43,470 1,43 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,139 15,060 2,09 
%   % Medios auxiliares 2,000 3,590 0,07 
      ADL010             0,000 3,77 0,00 
      ADL               0,00 0,00 
ADD Capítulo   Desmontes   116.235,00 116.235,00 
ADV010 Partida m³ Vaciado en excavación de sótanos en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, corte por bataches, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
4.500,000 25,83 116.235,00 
      
Vaciado en excavación de sótanos en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, corte por 
bataches, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
mq01exn050c Maquinaria h Retroexcavadora sobre neumáticos con martillo 
rompedor 115 CV. 
0,345 64,820 22,36 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,148 15,060 2,23 
%   % Medios auxiliares 2,000 24,590 0,49 
      ADV010             4.500,000 25,83 116.235,00 
      ADD               116.235,00 116.235,00 
ADP Capítulo   Terraplenados   53.295,00 53.295,00 
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ADP010 Partida m³ Terraplenado y compactación para cimiento de 
terraplén con material de la propia excavación, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
5.100,000 10,45 53.295,00 
      
Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de la propia excavación, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado. 
mq01pan010b Maquinaria h Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 0,033 43,470 1,43 
mq04cab010b Maquinaria h Camión basculante de 10 t de carga, de 220 CV. 0,048 32,890 1,58 
mq01mot010a Maquinaria h Motoniveladora de 135 CV. 0,022 67,590 1,49 
mq02rov010b Maquinaria h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, 
de 15 t, de 170,95 CV. 
0,054 64,280 3,47 
mq02cia020 Maquinaria h Camión con cuba de agua. 0,022 35,980 0,79 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,079 15,060 1,19 
%   % Medios auxiliares 2,000 9,950 0,20 
      ADP010             5.100,000 10,45 53.295,00 
      ADP               53.295,00 53.295,00 
ADE Capítulo   Excavaciones de zanjas y pozos   6.132,00 6.132,00 
ADE010 Partida m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier 
tipo de terreno, con medios mecánicos, entibación 
semicuajada, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 
100,000 61,32 6.132,00 
      
Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
entibación semicuajada, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
mt08emt020 Material m² Apuntalamiento y entibación semicuajada de zanjas y 
pozos de 2 m de ancho como máximo, para una 
protección del 50% mediante tablones, correas y 
codales de madera (10 usos). 
1,100 22,950 25,25 
mq01ret020b Maquinaria h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 0,136 35,420 4,82 
mq01exn050c Maquinaria h Retroexcavadora sobre neumáticos con martillo 
rompedor 115 CV. 
0,273 64,820 17,70 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,703 15,060 10,59 
%   % Medios auxiliares 2,000 58,360 1,17 
      ADE010             100,000 61,32 6.132,00 
      ADE               6.132,00 6.132,00 
ADR Capítulo   Rellenos   401.130,00 401.130,00 
ADR010 Partida m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con 
tierra de la propia excavación, y compactación al 95% 
del Proctor Modificado mediante equipo manual con 
bandeja vibrante. 
1.000,000 6,93 6.930,00 
      
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación 
al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
mt01var010 Material m Cinta plastificada. 1,100 0,140 0,15 
mq04dua020b Maquinaria h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 
0,106 9,250 0,98 
mq02rod010d Maquinaria h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 
0,163 6,380 1,04 
mq02cia020 Maquinaria h Camión con cuba de agua. 0,011 35,980 0,40 
mq04cab010c Maquinaria h Camión basculante de 12 t de carga, de 220 CV. 0,016 40,080 0,64 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,225 15,060 3,39 
%   % Medios auxiliares 2,000 6,600 0,13 
      ADR010             1.000,000 6,93 6.930,00 
ADR010b Partida m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con 
zahorra natural caliza, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado mediante equipo manual con 
15.000,000 26,28 394.200,00 
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bandeja vibrante. 
      
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra natural caliza, y compactación al 95% 
del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
mt01var010 Material m Cinta plastificada. 1,100 0,140 0,15 
mt01zah010a Material t Zahorra granular o natural, cantera caliza. 2,200 8,660 19,05 
mq04dua020b Maquinaria h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 
0,106 9,250 0,98 
mq02rod010d Maquinaria h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 
0,163 6,380 1,04 
mq02cia020 Maquinaria h Camión con cuba de agua. 0,011 35,980 0,40 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,225 15,060 3,39 
%   % Medios auxiliares 2,000 25,010 0,50 
      ADR010b             15.000,000 26,28 394.200,00 
      ADR               401.130,00 401.130,00 
ADT Capítulo   Transportes   1.335,00 1.335,00 
ADT010 Partida m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga 
mecánica sobre camión de 12 t. 
1.500,000 0,89 1.335,00 
      Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t. 
mq04cab010c Maquinaria h Camión basculante de 12 t de carga, de 220 CV. 0,021 40,080 0,84 
%   % Medios auxiliares 2,000 0,840 0,02 
      ADT010             1.500,000 0,89 1.335,00 
      ADT               1.335,00 1.335,00 
ADG Capítulo   Excavaciones para geotermia   6.234,70 6.234,70 
ADG001 Partida Ud Equipo completo para la perforación, inyección y 
colocación de sondas geotérmicas. 
5,000 1.246,94 6.234,70 
      Equipo completo para la perforación, inyección y colocación de sondas geotérmicas. 
mq03geo010 Maquinaria Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo 
mecánico para la perforación del terreno, colocación de 
las sondas geotérmicas y posterior inyección de 
mortero. 
1,081 1.097,950 1.186,88 
%   % Medios auxiliares 2,000 1.186,880 23,74 
      ADG001             5,000 1.246,94 6.234,70 
      ADG               6.234,70 6.234,70 
      AD               584.361,70 584.361,70 
AN Capítulo   Nivelación   3.676,00 3.676,00 
ANE Capítulo   Encachados   1.646,00 1.646,00 
ANE010 Partida m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con 
aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 
mm, y compactación mediante equipo manual con 
bandeja vibrante. 
200,000 8,23 1.646,00 
      
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, 
Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
mt01are010a Material m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de 
diámetro. 
0,220 14,150 3,11 
mq01pan010b Maquinaria h Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 0,012 43,470 0,52 
mq02rod010d Maquinaria h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 
0,012 6,380 0,08 
mq02cia020 Maquinaria h Camión con cuba de agua. 0,012 35,980 0,43 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,245 15,060 3,69 
%   % Medios auxiliares 2,000 7,830 0,16 
      ANE010             200,000 8,23 1.646,00 
      ANE               1.646,00 1.646,00 
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ANS Capítulo   Soleras   2.030,00 2.030,00 
ANS010 Partida m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, 
realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en 
central y vertido desde camión, extendido y vibrado 
manual, para base de un solado. 
200,000 10,15 2.030,00 
      
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado 
en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, para base de un solado. 
mt10hmf010Km Material m³ Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central. 0,105 59,130 6,21 
mt16pea020b Material m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 
0,050 1,340 0,07 
mq04dua020b Maquinaria h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 
0,020 9,250 0,19 
mq06vib020 Maquinaria h Regla vibrante de 3 m. 0,086 4,660 0,40 
mo018 Mano de 
obra 
h Oficial 1ª construcción. 0,070 16,710 1,17 
mo072 Mano de 
obra 
h Ayudante construcción. 0,070 15,620 1,09 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,035 15,060 0,53 
%   % Medios auxiliares 2,000 9,660 0,19 
      ANS010             200,000 10,15 2.030,00 
      ANS               2.030,00 2.030,00 
      AN               3.676,00 3.676,00 
AM Capítulo   Mejoras del terreno   13.235,00 13.235,00 
AMC Capítulo   Compactaciones   13.235,00 13.235,00 
AMC010 Partida m³ Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante 
equipo mecánico con compactador tándem 
autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de 
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
para mejora de las propiedades resistentes del terreno 
de apoyo de la cimentación. 
500,000 26,47 13.235,00 
      
Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado 
mediante equipo mecánico con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de 
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la 
cimentación. 
mt01zah010a Material t Zahorra granular o natural, cantera caliza. 2,200 8,660 19,05 
mq04dua020b Maquinaria h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 
0,106 9,250 0,98 
mq02rot030b Maquinaria h Compactador tándem autopropulsado, de 10 t. 0,109 39,070 4,26 
mq02cia020 Maquinaria h Camión con cuba de agua. 0,011 35,980 0,40 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,034 15,060 0,51 
%   % Medios auxiliares 2,000 25,200 0,50 
      AMC010             500,000 26,47 13.235,00 
      AMC               13.235,00 13.235,00 
      AM               13.235,00 13.235,00 
      A               601.272,70 601.272,70 
C Capítulo   Cimentaciones   1.884.381,80 1.884.381,80 
CM Capítulo   Semiprofundas   22.498,20 22.498,20 
CMP Capítulo   Pozos de cimentación   22.498,20 22.498,20 
CMP010 Partida m³ Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado 
con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y 
vertido desde camión, (60% de volumen) y bolos de 
290,000 77,58 22.498,20 
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piedra entre 80 y 150 mm de diámetro (40% de 
volumen). 
      
Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en 
central y vertido desde camión, (60% de volumen) y bolos de piedra entre 80 y 150 mm de 
diámetro (40% de volumen). 
mt10hmf010My Material m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 0,660 62,620 41,33 
mt01are040 Material m³ Bolos de piedra de 80 a 150 mm de diámetro. 0,400 19,500 7,80 
mo040 Mano de 
obra 
h Oficial 1ª estructurista. 0,328 16,710 5,48 
mo083 Mano de 
obra 
h Ayudante estructurista. 0,328 15,620 5,12 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,937 15,060 14,11 
%   % Medios auxiliares 2,000 73,840 1,48 
      CMP010             290,000 77,58 22.498,20 
      CMP               22.498,20 22.498,20 
      CM               22.498,20 22.498,20 
CR Capítulo   Regularización   1.780,00 1.780,00 
CRL Capítulo   Hormigón de limpieza   1.780,00 1.780,00 
CRL010 Partida m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado 
en central y vertido desde camión, de 10 cm de 
espesor. 
200,000 8,90 1.780,00 
      
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm 
de espesor. 
mt10hmf011bb Material m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en 
central. 
0,105 59,130 6,21 
mo040 Mano de 
obra 
h Oficial 1ª estructurista. 0,070 16,710 1,17 
mo083 Mano de 
obra 
h Ayudante estructurista. 0,070 15,620 1,09 
%   % Medios auxiliares 2,000 8,470 0,17 
      CRL010             200,000 8,90 1.780,00 
      CRL               1.780,00 1.780,00 
      CR               1.780,00 1.780,00 
CC Capítulo   Contenciones   1.776.888,00 1.776.888,00 
CCP Capítulo   Muros pantalla   1.776.888,00 1.776.888,00 
CCP001 Partida Ud Equipo completo de máquina pantalladora, transporte, 
puesta en obra y retirada, para pantalla de 40 cm de 
espesor. 
300,000 5.922,96 1.776.888,00 
      
Equipo completo de máquina pantalladora, transporte, puesta en obra y retirada, para pantalla de 
40 cm de espesor. 
mq03pae050e Maquinaria Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo 
completo de máquina pantalladora, para muros pantalla 
de 45 cm de espesor. 
1,081 5.215,260 5.637,70 
%   % Medios auxiliares 2,000 5.637,700 112,75 
      CCP001             300,000 5.922,96 1.776.888,00 
      CCP               1.776.888,00 1.776.888,00 
      CC               1.776.888,00 1.776.888,00 
CS Capítulo   Superficiales   68.506,00 68.506,00 
CSL Capítulo   Losas   26.643,00 26.643,00 
CSL010 Partida m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante 
regla vibrante. 
150,000 177,62 26.643,00 
      
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85 kg/m³; acabado 
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superficial liso mediante regla vibrante. 
mt07aco020a Material Ud Separador homologado para cimentaciones. 5,000 0,130 0,65 
mt07aco010c Material kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros 
varios. 
85,000 1,000 85,00 
mt10haf010nea Material m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,050 70,730 74,27 
mq06vib020 Maquinaria h Regla vibrante de 3 m. 0,339 4,660 1,58 
mo040 Mano de 
obra 
h Oficial 1ª estructurista. 0,234 16,710 3,91 
mo083 Mano de 
obra 
h Ayudante estructurista. 0,234 15,620 3,66 
%   % Medios auxiliares 2,000 169,070 3,38 
      CSL010             150,000 177,62 26.643,00 
      CSL               26.643,00 26.643,00 
CSV Capítulo   Zapatas corridas   19.771,00 19.771,00 
CSV010 Partida m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 100 kg/m³. 
100,000 197,71 19.771,00 
      
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³. 
mt07aco020a Material Ud Separador homologado para cimentaciones. 7,000 0,130 0,91 
mt07aco010c Material kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros 
varios. 
100,000 1,000 100,00 
mt10haf010nea Material m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,100 70,730 77,80 
mo040 Mano de 
obra 
h Oficial 1ª estructurista. 0,293 16,710 4,90 
mo083 Mano de 
obra 
h Ayudante estructurista. 0,293 15,620 4,58 
%   % Medios auxiliares 2,000 188,190 3,76 
      CSV010             100,000 197,71 19.771,00 
      CSV               19.771,00 19.771,00 
CSZ Capítulo   Zapatas   22.092,00 22.092,00 
CSZ010 Partida m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 50 kg/m³. 
150,000 147,28 22.092,00 
      
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 
mt07aco020a Material Ud Separador homologado para cimentaciones. 8,000 0,130 1,04 
mt07aco010c Material kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros 
varios. 
50,000 1,000 50,00 
mt10haf010nea Material m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,100 70,730 77,80 
mo040 Mano de 
obra 
h Oficial 1ª estructurista. 0,351 16,710 5,87 
mo083 Mano de 
obra 
h Ayudante estructurista. 0,351 15,620 5,48 
%   % Medios auxiliares 2,000 140,190 2,80 
      CSZ010             150,000 147,28 22.092,00 
      CSZ               22.092,00 22.092,00 
      CS               68.506,00 68.506,00 
CA Capítulo   Arriostramientos   11.584,80 11.584,80 
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CAV Capítulo   Vigas entre zapatas   11.584,80 11.584,80 
CAV010 Partida m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 60 kg/m³. 
80,000 144,81 11.584,80 
      
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³. 
mt07aco020a Material Ud Separador homologado para cimentaciones. 10,000 0,130 1,30 
mt07aco010c Material kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros 
varios. 
60,000 1,000 60,00 
mt10haf010nea Material m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,050 70,730 74,27 
mo040 Mano de 
obra 
h Oficial 1ª estructurista. 0,070 16,710 1,17 
mo083 Mano de 
obra 
h Ayudante estructurista. 0,070 15,620 1,09 
%   % Medios auxiliares 2,000 137,830 2,76 
      CAV010             80,000 144,81 11.584,80 
      CAV               11.584,80 11.584,80 
      CA               11.584,80 11.584,80 
CV Capítulo   Elementos singulares   3.124,80 3.124,80 
CVF Capítulo   Foso de ascensor   3.124,80 3.124,80 
CVF010 Partida m³ Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 
kg/m³, para formación de foso de ascensor enterrado a 
nivel de la cimentación. 
20,000 156,24 3.124,80 
      
Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, para formación de foso de 
ascensor enterrado a nivel de la cimentación. 
mt08eme050 Material m² Sistema de encofrado formado por paneles metálicos 
para cimentaciones, amortizable en 50 usos. 
1,800 5,050 9,09 
mt07aco020d Material Ud Separador homologado para muros. 8,000 0,060 0,48 
mt07aco010c Material kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros 
varios. 
50,000 1,000 50,00 
mt10haf010nea Material m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,100 70,730 77,80 
mo040 Mano de 
obra 
h Oficial 1ª estructurista. 0,351 16,710 5,87 
mo083 Mano de 
obra 
h Ayudante estructurista. 0,351 15,620 5,48 
%   % Medios auxiliares 2,000 148,720 2,97 
      CVF010             20,000 156,24 3.124,80 
      CVF               3.124,80 3.124,80 
      CV               3.124,80 3.124,80 
      C               1.884.381,80 1.884.381,80 
G Capítulo   Gestión de residuos   2.075,20 2.075,20 
GT Capítulo   Transporte de tierras   1.144,00 1.144,00 
GTA Capítulo   Transporte de tierras con camión   1.144,00 1.144,00 
GTA010 Partida m³ Transporte de tierras con camión a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a una 
distancia no limitada. 
200,000 5,72 1.144,00 
      
Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia no limitada. 
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mq04cab010e Maquinaria h Camión basculante de 20 t de carga, de 290 CV. 0,129 42,140 5,44 
%   % Medios auxiliares 2,000 5,440 0,11 
      GTA010             200,000 5,72 1.144,00 
      GTA               1.144,00 1.144,00 
      GT               1.144,00 1.144,00 
GC Capítulo   Clasificación de residuos   555,90 555,90 
GCA Capítulo   Clasificación de los residuos de la construcción   555,90 555,90 
GCA010 Partida m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de 
construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, 
vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos 
peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, 
con medios manuales. 
30,000 18,53 555,90 
      
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 1,171 15,060 17,64 
%   % Medios auxiliares 2,000 17,640 0,35 
      GCA010             30,000 18,53 555,90 
      GCA               555,90 555,90 
      GC               555,90 555,90 
GR Capítulo   Transporte de residuos inertes   147,00 147,00 
GRB Capítulo   Transporte de residuos inertes con camión   147,00 147,00 
GRB010 Partida m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
50,000 2,94 147,00 
      
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 10 km de distancia. 
mq04cap020aa Maquinaria h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 
m³ y 2 ejes. 
0,112 24,910 2,79 
%   % Medios auxiliares 2,000 2,790 0,06 
      GRB010             50,000 2,94 147,00 
      GRB               147,00 147,00 
      GR               147,00 147,00 
GE Capítulo   Gestión de residuos peligrosos   228,30 228,30 
GEA Capítulo   Almacenaje de residuos peligrosos   131,64 131,64 
GEA010 Partida Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos 
peligrosos, apto para almacenar otros disolventes, 
líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 
3,000 43,88 131,64 
      
Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar otros disolventes, 
líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 
mt08grg010a Material Ud Bidón de 60 litros de capacidad, apto para almacenar 
residuos peligrosos. 
1,000 40,000 40,00 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,117 15,060 1,76 
%   % Medios auxiliares 2,000 41,760 0,84 
      GEA010             3,000 43,88 131,64 
      GEA               131,64 131,64 
GEB Capítulo   Transporte de residuos peligrosos   96,66 96,66 
GEB010 Partida Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con 
residuos peligrosos a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y 
1,000 96,66 96,66 
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demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
      
Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
mt08grg020c Material Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad, apto 
para almacenar residuos peligrosos, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, incluso servicio 
de entrega. 
1,000 92,000 92,00 
%   % Medios auxiliares 2,000 92,000 1,84 
      GEB010             1,000 96,66 96,66 
      GEB               96,66 96,66 
      GE               228,30 228,30 
      G               2.075,20 2.075,20 
X Capítulo   Control de calidad y ensayos   803,49 803,49 
XA Capítulo   Morteros, yesos, cales y escayolas   716,57 716,57 
XAC Capítulo   Cales   716,57 716,57 
XAC010 Partida Ud Ensayo sobre una muestra de cal, con determinación 
de: finura de molido, estabilidad de volumen, análisis 
químico, principio y fin de fraguado y resistencia a 
compresión. 
1,000 716,57 716,57 
      
Ensayo sobre una muestra de cal, con determinación de: finura de molido, estabilidad de volumen, 
análisis químico, principio y fin de fraguado y resistencia a compresión. 
mt49des010 Material Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de 
muestras. 
1,000 0,740 0,74 
mt49cal020 Material Ud Toma en obra de muestras de cales aéreas o 
hidráulicas, cuyo peso no exceda de 50 kg. 
1,000 32,020 32,02 
mt49cal040 Material Ud Ensayo para determinar la finura de molido de cales 
aéreas o hidráulicas, según UNE-EN 459-2. 
1,000 86,880 86,88 
mt49cal050 Material Ud Ensayo para determinar la estabilidad de volumen, por 
el método de Le Chatelier, de cales aéreas o 
hidráulicas, según UNE-EN 459-2. 
1,000 93,190 93,19 
mt49cal060 Material Ud Análisis químico completo de las cales, según UNE-EN 
459-2. 
1,000 205,600 205,60 
mt49cal070 Material Ud Ensayo mecánico de cales aéreas o hidráulicas para 
determinar el principio y fin de fraguado y la resistencia 
a compresión, según UNE-EN 459-2. 
1,000 167,570 167,57 
mt49cal030 Material Ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre 
una muestra de cal aérea o hidráulica. 
1,000 96,060 96,06 
%   % Medios auxiliares 2,000 682,060 13,64 
      XAC010             1,000 716,57 716,57 
      XAC               716,57 716,57 
XAM Capítulo   Morteros   0,00 0,00 
XAM010 Partida Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con 
determinación de: consistencia y densidad aparente. 
0,000 269,84 0,00 
      
Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación de: consistencia y densidad 
aparente. 
mt49des010 Material Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de 
muestras. 
1,000 0,740 0,74 
mt49moc020 Material Ud Toma en obra de muestras de mortero de cemento, 
cuyo peso no exceda de 50 kg, según UNE-EN 1015-2. 
1,000 32,020 32,02 
mt49moc050 Material Ud Ensayo para determinar la consistencia de un mortero 
fresco mediante la mesa de sacudidas, según UNE-EN 
1015-3. 
1,000 67,420 67,42 
mt49moc100 Material Ud Ensayo para determinar la densidad aparente de una 
muestra de mortero fresco (mortero plástico o blando), 
según UNE-EN 1015-6. 
1,000 60,600 60,60 
mt49moc120 Material Ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre 
una muestra de mortero de cemento. 
1,000 96,060 96,06 
%   % Medios auxiliares 2,000 256,840 5,14 
      XAM010             0,000 269,84 0,00 
      XAM               0,00 0,00 
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XAY Capítulo   Yesos y escayolas   0,00 0,00 
XAY010 Partida Ud Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con 
determinación de: finura de molido y trabajabilidad 
(tiempos de fraguado), análisis químico, análisis de 
fases, humedad, absorción de agua, índice de pureza. 
0,000 754,97 0,00 
      
Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinación de: finura de molido y 
trabajabilidad (tiempos de fraguado), análisis químico, análisis de fases, humedad, absorción de 
agua, índice de pureza. 
mt49des010 Material Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de 
muestras. 
1,000 0,740 0,74 
mt49yga020 Material Ud Toma en obra de muestras de yesos o escayolas, cuyo 
peso no exceda de 50 kg. 
1,000 32,020 32,02 
mt49yga040 Material Ud Ensayo para determinar la finura de molido y 
trabajabilidad (tiempos de fraguado) de una muestra de 
yeso o escayola de construcción, según UNE-EN 
13279-2. 
1,000 105,800 105,80 
mt49yga050 Material Ud Análisis químico de yesos o escayolas de construcción, 
según UNE 102032. 
1,000 205,600 205,60 
mt49yga060 Material Ud Análisis de fases de yesos o escayolas de 
construcción, según UNE 102037. 
1,000 102,250 102,25 
mt49yga090 Material Ud Ensayo para determinar la humedad de una muestra de 
yeso o escayola fraguada, mediante secado en estufa a 
105°C, según UNE 102032. 
1,000 8,060 8,06 
mt49yga100 Material Ud Ensayo para determinar la absorción de una muestra 
de yeso o escayola fraguada mediante saturación y 
secado a 105°C, la densidad aparente y la densidad 
saturada, según UNE 102032. 
1,000 40,190 40,19 
mt49yga120 Material Ud Ensayo para determinar el índice de pureza de una 
muestra de yeso o escayola, incluyendo las 
determinaciones de agua combinada y trióxido de 
azufre, según UNE 102032. 
1,000 127,890 127,89 
mt49yga030 Material Ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre 
una muestra de yeso o escayola. 
1,000 96,060 96,06 
%   % Medios auxiliares 2,000 718,610 14,37 
      XAY010             0,000 754,97 0,00 
      XAY               0,00 0,00 
      XA               716,57 716,57 
XB Capítulo   Baldosas   0,00 0,00 
XBN Capítulo   Piedras naturales   0,00 0,00 
XBN010 Partida Ud Ensayo sobre una muestra de mármol o caliza, con 
determinación de: densidad aparente y absorción de 
agua, resistencia al desgaste por rozamiento, 
resistencia a la heladicidad, resistencia a la 
compresión, resistencia a la flexión, módulo elástico y 
dureza Knoop. 
0,000 996,83 0,00 
      
Ensayo sobre una muestra de mármol o caliza, con determinación de: densidad aparente y 
absorción de agua, resistencia al desgaste por rozamiento, resistencia a la heladicidad, resistencia 
a la compresión, resistencia a la flexión, módulo elástico y dureza Knoop. 
mt49des010 Material Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de 
muestras. 
1,000 0,740 0,74 
mt49mcp120 Material Ud Toma en obra de muestras de mármol o caliza, cuyo 
peso no exceda de 50 kg. 
1,000 219,370 219,37 
mt49mcp140 Material Ud Ensayo para determinar el coeficiente de absorción de 
agua y la densidad aparente de una muestra de mármol 
o caliza, según UNE-EN 1936, UNE-EN 13755 y UNE-
EN 1925. 
1,000 79,390 79,39 
mt49mcp160 Material Ud Ensayo para determinar la resistencia al desgaste por 
rozamiento de una muestra de mármol o caliza, según 
UNE-EN 1341. 
1,000 107,280 107,28 
mt49mcp180 Material Ud Ensayo para determinar la resistencia a la helada de 
una muestra de mármol o caliza, según UNE-EN 
12371. 
1,000 79,050 79,05 
mt49mcp190 Material Ud Ensayo para determinar la resistencia a compresión de 
una muestra de mármol o caliza, según UNE-EN 1926. 
1,000 95,020 95,02 
mt49mcp150 Material Ud Ensayo para determinar la resistencia a flexión de una 
muestra de mármol o caliza, según UNE-EN 12372. 
1,000 85,210 85,21 
mt49mcp170 Material Ud Ensayo para determinar el módulo elástico y la dureza 
Knoop de una muestra de mármol o caliza, según UNE-
EN 14146, UNE-EN 14580 y UNE-EN 14205. 
1,000 200,000 200,00 
mt49mcp130 Material Ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre 
una muestra de mármol o caliza. 
1,000 82,760 82,76 
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%   % Medios auxiliares 2,000 948,820 18,98 
      XBN010             0,000 996,83 0,00 
      XBN               0,00 0,00 
      XB               0,00 0,00 
XC Capítulo   Carpintería   0,00 0,00 
XCM Capítulo   Metálica   0,00 0,00 
XCM010 Partida Ud Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para 
carpintería, con determinación de: medidas y 
tolerancias (inercia del perfil), espesor de la película de 
anodizado, masa por unidad de superficie de la película 
de anodizado, calidad del sellado de la película de 
anodizado. 
0,000 637,37 0,00 
      
Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para carpintería, con determinación de: medidas y 
tolerancias (inercia del perfil), espesor de la película de anodizado, masa por unidad de superficie 
de la película de anodizado, calidad del sellado de la película de anodizado. 
mt49des010 Material Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de 
muestras. 
1,000 0,740 0,74 
mt49alc020 Material Ud Toma en obra de muestras de elementos de carpintería 
de aluminio anodizado. 
1,000 32,020 32,02 
mt49alc080 Material Ud Ensayo para determinar las medidas y tolerancias de 
un perfil de aluminio anodizado (inercia), según UNE-
EN 755-9. 
1,000 71,710 71,71 
mt49alc040 Material Ud Ensayo para determinar el espesor de la película de 
anodizado por el método de las corrientes de Foucault, 
según UNE-EN 12373-3. 
1,000 168,150 168,15 
mt49alc060 Material Ud Ensayo para determinar la masa por unidad de 
superficie de la película de anodizado, según UNE-EN 
12373-2. 
1,000 99,990 99,99 
mt49alc070 Material Ud Ensayo para determinar la calidad del sellado de la 
capa de anodizado, según UNE-EN 12373-5 y UNE-EN 
12373-6. 
1,000 138,010 138,01 
mt49alc030 Material Ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre 
una muestra de carpintería de aluminio anodizado. 
1,000 96,060 96,06 
%   % Medios auxiliares 2,000 606,680 12,13 
      XCM010             0,000 637,37 0,00 
      XCM               0,00 0,00 
      XC               0,00 0,00 
XE Capítulo   Estructuras de hormigón   86,92 86,92 
XEB Capítulo   Barras de acero corrugado   86,92 86,92 
XEB010 Partida Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero 
corrugado de un mismo lote, con determinación de: 
sección media equivalente, características geométricas 
del corrugado, doblado/desdoblado. 
1,000 86,92 86,92 
      
Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación de: 
sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado. 
mt49arb040 Material Ud Ensayo para determinar la sección media equivalente 
sobre una muestra de dos barras de acero corrugado 
del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 
1,000 26,590 26,59 
mt49arb010 Material Ud Ensayo para determinar las características geométricas 
del corrugado sobre una muestra de dos barras de 
acero corrugado del mismo lote, según UNE-EN 10080, 
incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e 
informe de resultados. 
1,000 39,280 39,28 
mt49arb020 Material Ud Ensayo para determinar la presencia o ausencia de 
grietas mediante doblado/desdoblado sobre una 
muestra de dos barras de acero corrugado del mismo 
lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 
1,000 16,870 16,87 
%   % Medios auxiliares 2,000 82,740 1,65 
      XEB010             1,000 86,92 86,92 
      XEB               86,92 86,92 
XEI Capítulo   Ensayos informativos   0,00 0,00 
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      XEI               0,00 0,00 
      XE               86,92 86,92 
      X               803,49 803,49 
Y Capítulo   Seguridad y salud   3.866,03 3.866,03 
YC Capítulo   Sistemas de protección colectiva   1.447,95 1.447,95 
YCA Capítulo   Delimitación y protección de arquetas y pozos de 
registro abiertos 
  9,95 9,95 
YCA020 Partida Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su 
totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 50x50 
cm de sección, durante su proceso de construcción 
hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por 
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí 
mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 
1,000 9,95 9,95 
      
Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta 
de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa 
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. 
Amortizable en 4 usos. 
mt50spa050f Material m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 0,012 295,000 3,54 
mt50spa101 Material kg Clavos de acero. 0,103 1,150 0,12 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,386 15,060 5,81 
%   % Medios auxiliares 2,000 9,470 0,19 
      YCA020             1,000 9,95 9,95 
      YCA               9,95 9,95 
YCB Capítulo   Delimitación y protección de bordes de excavación   518,00 518,00 
YCB030 Partida m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de 
hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para 
delimitación de excavaciones abiertas. 
200,000 2,59 518,00 
      
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 
usos, para delimitación de excavaciones abiertas. 
mt50vbe010nk Material Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, 
para limitación de paso de peatones, con dos pies 
metálicos, incluso placa para publicidad. 
0,020 35,000 0,70 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,117 15,060 1,76 
%   % Medios auxiliares 2,000 2,460 0,05 
      YCB030             200,000 2,59 518,00 
      YCB               518,00 518,00 
YCC Capítulo   Protección de excavación de pilotes y muros 
pantalla 
  129,50 129,50 
YCC020 Partida m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de 
hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para 
delimitación de hueco horizontal en excavaciones de 
pilotes o muros pantalla. 
50,000 2,59 129,50 
      
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 
usos, para delimitación de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla. 
mt50vbe010nk Material Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, 
para limitación de paso de peatones, con dos pies 
metálicos, incluso placa para publicidad. 
0,020 35,000 0,70 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,117 15,060 1,76 
%   % Medios auxiliares 2,000 2,460 0,05 
      YCC020             50,000 2,59 129,50 
      YCC               129,50 129,50 
YCE Capítulo   Protección de escaleras   420,00 420,00 
YCE030 Partida m Sistema provisional de protección de hueco de escalera 
en construcción, de 1 m de altura, formado por 
barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 
mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 
15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos 
telescópicos de acero, fijados por apriete. Amortizables 
los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 
50,000 8,40 420,00 
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usos y los rodapiés en 4 usos. 
      
Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m de altura, formado 
por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de 
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos telescópicos de acero, 
fijados por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos y los 
rodapiés en 4 usos. 
mt50spb030e Material Ud Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en 
acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, con 
apriete arriba. 
0,088 16,730 1,47 
mt50spb050a Material Ud Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de 
acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de 
diámetro y 2500 mm de longitud. 
0,080 4,790 0,38 
mt50spa050f Material m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 0,002 295,000 0,59 
mo018 Mano de 
obra 
h Oficial 1ª construcción. 0,175 16,710 2,92 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,175 15,060 2,64 
%   % Medios auxiliares 2,000 8,000 0,16 
      YCE030             50,000 8,40 420,00 
      YCE               420,00 420,00 
YCF Capítulo   Protección perimetral de bordes de forjado   370,50 370,50 
YCF010 Partida m Sistema provisional de protección de borde de forjado, 
clase A, de 1 m de altura, formado por barandilla 
principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de 
diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a 
guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con 
base plástica embebida en el hormigón. Amortizables 
los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 
usos y los rodapiés en 10 usos. 
50,000 7,41 370,50 
      
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, formado por 
barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo 
ello sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica embebida en el 
hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en 
10 usos. 
mt50spb060 Material Ud Base plástica para guardacuerpos. 0,580 0,360 0,21 
mt50spb030p Material Ud Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero de 
primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 
40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud. 
0,073 4,790 0,35 
mt50spb050a Material Ud Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de 
acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de 
diámetro y 2500 mm de longitud. 
0,080 4,790 0,38 
mt50spb070 Material Ud Rodapié metálico de 3 m de longitud, pintado al horno 
en epoxi-poliéster. 
0,033 16,710 0,55 
mo018 Mano de 
obra 
h Oficial 1ª construcción. 0,175 16,710 2,92 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,175 15,060 2,64 
%   % Medios auxiliares 2,000 7,050 0,14 
      YCF010             50,000 7,41 370,50 
      YCF               370,50 370,50 
YCX Capítulo   Conjunto de sistemas de protección colectiva   0,00 0,00 
YCX010 Partida Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
0,000 1.030,00 0,00 
      
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
      YCX               0,00 0,00 
      YC               1.447,95 1.447,95 
YF Capítulo   Formación   232,68 232,68 
YFF Capítulo   Reuniones   232,68 232,68 
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YFF010 Partida Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
2,000 116,34 232,68 
      Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
mt50mas010 Material Ud Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
1,000 110,740 110,74 
%   % Medios auxiliares 2,000 110,740 2,21 
      YFF010             2,000 116,34 232,68 
      YFF               232,68 232,68 
YFX Capítulo   Formación del personal   0,00 0,00 
YFX010 Partida Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
0,000 515,00 0,00 
      
Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
      YFX               0,00 0,00 
      YF               232,68 232,68 
YI Capítulo   Equipos de protección individual   1.536,00 1.536,00 
YIC Capítulo   Para la cabeza   4,80 4,80 
YIC010 Partida Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 20,000 0,24 4,80 
      Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
mt50epc010hj Material Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, según UNE-
EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
0,100 2,310 0,23 
%   % Medios auxiliares 2,000 0,230 0,00 
      YIC010             20,000 0,24 4,80 
      YIC               4,80 4,80 
YID Capítulo   Contra caídas de altura   1.506,20 1.506,20 
YID010 Partida Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso 
(clase M), amortizable en 4 usos; un dispositivo 
anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, 
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud 
fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; 
un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un 
arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable 
en 4 usos. 
20,000 75,31 1.506,20 
      
Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M), amortizable en 4 usos; un 
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda 
de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 
usos. 
mt50epd010n Material Ud Conector multiuso (clase M), EPI de categoría III, según 
UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
0,250 18,210 4,55 
mt50epd011d Material Ud Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje 
flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 353-2, 
UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
0,250 85,360 21,34 
mt50epd012ad Material Ud Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud 
fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 
0,250 63,810 15,95 
mt50epd013d Material Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según 
UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
0,250 91,060 22,77 
mt50epd014d Material Ud Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-
EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
0,250 28,330 7,08 
%   % Medios auxiliares 2,000 71,690 1,43 
      YID010             20,000 75,31 1.506,20 
      YID               1.506,20 1.506,20 
YIJ Capítulo   Para los ojos y la cara   25,00 25,00 
01. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 01.  
 
YIJ010 Partida Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a 
partículas de gas y a polvo fino, amortizable en 5 usos. 
10,000 2,50 25,00 
      
Gafas de protección con montura integral, resistentes a partículas de gas y a polvo fino, 
amortizable en 5 usos. 
mt50epj010dfe Material Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a 
partículas de gas y a polvo fino, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
0,200 11,890 2,38 
%   % Medios auxiliares 2,000 2,380 0,05 
      YIJ010             10,000 2,50 25,00 
      YIJ               25,00 25,00 
      YI               1.536,00 1.536,00 
YM Capítulo   Medicina preventiva y primeros auxilios   209,00 209,00 
YMM Capítulo   Material médico   209,00 209,00 
YMM010 Partida Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 2,000 104,50 209,00 
      Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
mt50eca010 Material Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un 
par de tijeras, pinzas y guantes desechables. 
1,000 96,160 96,16 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,220 15,060 3,31 
%   % Medios auxiliares 2,000 99,470 1,99 
      YMM010             2,000 104,50 209,00 
      YMM               209,00 209,00 
YMR Capítulo   Reconocimientos médicos   0,00 0,00 
      YMR               0,00 0,00 
YMX Capítulo   Medicina preventiva y primeros auxilios   0,00 0,00 
      YMX               0,00 0,00 
      YM               209,00 209,00 
YP Capítulo   Instalaciones provisionales de higiene y bienestar   0,00 0,00 
YPA Capítulo   Acometidas a casetas prefabricadas   0,00 0,00 
YPA010 Partida Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a 
caseta prefabricada de obra. 
0,000 434,10 0,00 
      Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. 
mt50ica010b Material Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta 
prefabricada de obra. 
1,000 413,200 413,20 
%   % Medios auxiliares 2,000 413,200 8,26 
      YPA010             0,000 434,10 0,00 
      YPA               0,00 0,00 
YPC Capítulo   Casetas (alquiler/construcción/adaptación de 
locales) 
  0,00 0,00 
      YPC               0,00 0,00 
YPM Capítulo   Mobiliario y equipamiento   0,00 0,00 
      YPM               0,00 0,00 
YPL Capítulo   Limpieza   0,00 0,00 
      YPL               0,00 0,00 
YPX Capítulo   Conjunto de instalaciones provisionales de higiene 
y bienestar 
  0,00 0,00 
      YPX               0,00 0,00 
      YP               0,00 0,00 
YS Capítulo   Señalización provisional de obras   440,40 440,40 
YSB Capítulo   Balizamiento   0,00 0,00 
      YSB               0,00 0,00 
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YSH Capítulo   Señalización horizontal   33,60 33,60 
YSH010 Partida m Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, 
con pintura de color amarillo. 
30,000 1,12 33,60 
      Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo. 
mt50mvh010b Material kg Pintura de color amarillo, para marcas viales sobre la 
calzada. 
0,100 7,410 0,74 
mq08war010b Maquinaria h Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales 
sobre la calzada. 
0,001 39,910 0,04 
mo039 Mano de 
obra 
h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,012 16,710 0,20 
mo082 Mano de 
obra 
h Ayudante construcción de obra civil. 0,006 15,620 0,09 
%   % Medios auxiliares 2,000 1,070 0,02 
      YSH010             30,000 1,12 33,60 
      YSH               33,60 33,60 
YSV Capítulo   Señalización vertical   221,60 221,60 
YSV010 Partida Ud Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de 
acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el 
caballete en 5 usos. 
20,000 11,08 221,60 
      
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 
5 usos y el caballete en 5 usos. 
mt50les010ba Material Ud Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la Instrucción 
8.3-IC. 
0,200 32,330 6,47 
mt50les050a Material Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal 
provisional de obra. 
0,200 7,900 1,58 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,166 15,060 2,50 
%   % Medios auxiliares 2,000 10,550 0,21 
      YSV010             20,000 11,08 221,60 
      YSV               221,60 221,60 
YSN Capítulo   Señalización manual   36,20 36,20 
YSN010 Partida Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 
cm, de color rojo y vástago de madera de 1 m, 
amortizable en 5 usos. 
20,000 1,81 36,20 
      
Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de madera de 1 
m, amortizable en 5 usos. 
mt50bal020 Material Ud Banderín para señalización, de material textil, con 
recubrimiento de material plástico, de 40x50 cm, de 
color rojo y vástago de madera de 1 m. 
0,200 7,000 1,40 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,022 15,060 0,33 
%   % Medios auxiliares 2,000 1,730 0,03 
      YSN010             20,000 1,81 36,20 
      YSN               36,20 36,20 
YSS Capítulo   Señalización de seguridad y salud   149,00 149,00 
YSS020 Partida Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, 
fijado con bridas. 
20,000 7,45 149,00 
      
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, 
fijado con bridas. 
mt50les020a Material Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación. 
0,333 10,750 3,58 
mt50spr046 Material Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6,000 0,030 0,18 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,221 15,060 3,33 
%   % Medios auxiliares 2,000 7,090 0,14 
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      YSS020             20,000 7,45 149,00 
      YSS               149,00 149,00 
YSM Capítulo   Señalización de zonas de trabajo   0,00 0,00 
YSM005 Partida m Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color 
amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero 
corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada 
como señalización y delimitación de zonas de trabajo 
con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los 
soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
0,000 2,66 0,00 
      
Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 m 
de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización 
y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 
3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
mt50bal010n Material m Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro. 
1,000 0,100 0,10 
mt07aco010c Material kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros 
varios. 
0,310 1,000 0,31 
mt50spr045 Material Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección 
de los extremos de las armaduras. 
0,163 0,080 0,01 
mo104 Mano de 
obra 
h Peón ordinario construcción. 0,140 15,060 2,11 
%   % Medios auxiliares 2,000 2,530 0,05 
      YSM005             0,000 2,66 0,00 
      YSM               0,00 0,00 
YSX Capítulo   Conjunto de elementos de balizamiento y 
señalización provisional de obras 
  0,00 0,00 
YSX010 Partida Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
0,000 103,00 0,00 
      
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
      YSX               0,00 0,00 
      YS               440,40 440,40 
      Y               3.866,03 3.866,03 
      
CENTRO DE 
EMPRENDIMIENTO 
              2.492.399,22 2.492.399,22 
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1.2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
1 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, entibación semicuajada, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. 
61,32 SESENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
2 Ud Equipo completo para la perforación, inyección y colocación de 
sondas geotérmicas. 
1.246,94 MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS 
CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
3 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima 
de 30 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
1,04 UN EURO CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
4 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una 
profundidad mínima de 50 cm, con medios mecánicos, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 
3,77 TRES EUROS CON SETENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
5 m³ Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con 
material de la propia excavación, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado. 
10,45 DIEZ EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
6 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la 
propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado 
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
6,93 SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
7 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra 
natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado 
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
26,28 VEINTISEIS EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
8 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica 
sobre camión de 12 t. 
0,89 OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
9 m³ Vaciado en excavación de sótanos en cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, corte por bataches, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
25,83 VEINTICINCO EUROS CON 
OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
10 m³ Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo 
mecánico con compactador tándem autopropulsado, en tongadas 
de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior 
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
para mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de 
la cimentación. 
26,47 VEINTISEIS EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
11 m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte 
de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación 
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
8,23 OCHO EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
12 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde 
camión, extendido y vibrado manual, para base de un solado. 
10,15 DIEZ EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
13 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³. 
144,81 CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
14 Ud Equipo completo de máquina pantalladora, transporte, puesta 
en obra y retirada, para pantalla de 40 cm de espesor. 
5.922,96 CINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTIDOS EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
15 m³ Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con 
hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde 
camión, (60% de volumen) y bolos de piedra entre 80 y 150 mm de 
diámetro (40% de volumen). 
77,58 SETENTA Y SIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
16 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central 
y vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 
8,90 OCHO EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 
17 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85 kg/m³; acabado 
superficial liso mediante regla vibrante. 
177,62 CIENTO SETENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
18 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³. 
197,71 CIENTO NOVENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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19 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 
147,28 CIENTO CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 
20 m³ Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, para formación de foso de 
ascensor enterrado a nivel de la cimentación. 
156,24 CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
21 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 
demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, 
metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos 
peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios 
manuales. 
18,53 DIECIOCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
22 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto 
para almacenar otros disolventes, líquidos de limpieza y licores 
madre orgánicos. 
43,88 CUARENTA Y TRES EUROS 
CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
23 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos 
peligrosos a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
96,66 NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
24 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
2,94 DOS EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
25 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia no limitada. 
5,72 CINCO EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
26 Ud Ensayo sobre una muestra de cal, con determinación de: finura 
de molido, estabilidad de volumen, análisis químico, principio y fin 
de fraguado y resistencia a compresión. 
716,57 SETECIENTOS DIECISEIS 
EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
27 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación 
de: consistencia y densidad aparente. 
269,84 DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
28 Ud Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con 
determinación de: finura de molido y trabajabilidad (tiempos de 
fraguado), análisis químico, análisis de fases, humedad, absorción 
de agua, índice de pureza. 
754,97 SETECIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
29 Ud Ensayo sobre una muestra de mármol o caliza, con 
determinación de: densidad aparente y absorción de agua, 
resistencia al desgaste por rozamiento, resistencia a la heladicidad, 
resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, módulo elástico y 
dureza Knoop. 
996,83 NOVECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
30 Ud Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para carpintería, 
con determinación de: medidas y tolerancias (inercia del perfil), 
espesor de la película de anodizado, masa por unidad de superficie 
de la película de anodizado, calidad del sellado de la película de 
anodizado. 
637,37 SEISCIENTOS TREINTA Y 
SIETE EUROS CON TREINTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
31 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un 
mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, 
características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado. 
86,92 OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
32 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el 
hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante 
su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí 
mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 
9,95 NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
33 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 
1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de 
excavaciones abiertas. 
2,59 DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
34 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 
1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de hueco 
horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla. 
2,59 DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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35 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en 
construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e 
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de 
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a 
guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por apriete. 
Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos 
y los rodapiés en 4 usos. 
8,40 OCHO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
36 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, 
de 1 m de altura, formado por barandilla principal e intermedia de 
tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo ello 
sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base 
plástica embebida en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos 
en 8 usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en 10 usos. 
7,41 SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
37 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
1.030,00 MIL TREINTA EUROS 
38 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 116,34 CIENTO DIECISEIS EUROS 
CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
39 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
515,00 QUINIENTOS QUINCE 
EUROS 
40 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 0,24 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
41 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase 
M), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre 
línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra 
de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; 
un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés 
anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos. 
75,31 SETENTA Y CINCO EUROS 
CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
42 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a 
partículas de gas y a polvo fino, amortizable en 5 usos. 
2,50 DOS EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
43 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 104,50 CIENTO CUATRO EUROS 
CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
44 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta 
prefabricada de obra. 
434,10 CUATROCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 
45 m Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con 
pintura de color amarillo. 
1,12 UN EURO CON DOCE 
CÉNTIMOS 
46 m Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, 
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta 
a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 m de 
longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, 
utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo con 
maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y 
los tapones protectores en 3 usos. 
2,66 DOS EUROS CON SESENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
47 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de 
color rojo y vástago de madera de 1 m, amortizable en 5 usos. 
1,81 UN EURO CON OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
48 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
7,45 SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
49 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con 
caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 
usos y el caballete en 5 usos. 
11,08 ONCE EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
50 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
103,00 CIENTO TRES EUROS 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
       
Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 601.272.70 
2   CIMENTACIONES 1.884.381,20 
3   ESTRUCTURAS 517.219,04 
4   FACHADAS 500.693,18 
5   PARTICIONES 238.140,24 
6   INSTALACIONES 454.512,70 
7   AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 60.336,89 
8   CUBIERTAS 236.117,53 
9   REVESTIMIENTOS 369.332,87 
10   SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 107.793,38 
11   URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 213.110,42 
12   GESTIÓN DE RESIDUOS 2.075,20 
13   CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 803,29 
14   SEGURIDAD Y SALUD 3.866,03 
Presupuesto de ejecución material 5.189.694€  
  
 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS 
MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 
CON VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
